
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tachov Datum: 24.09.2021

Zadavatel: IČ:

Město Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48591441

DIČ: CZ48591441

Projektant: IČ:

Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Chlumecký DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 337 754,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 337 754,18 15,00% 650 663,13

Cena s DPH v CZK 4 988 417,31

Stavební úpravy Jízdárny, Tachov - Světce_část II. - Restaurování maleb

D.4.1 - Restaurování maleb 

RE,s.r.o., Mánesova 1643/92, Praha 2, 120 00

Přesný postup provádění a přesná specifikace konstrukcí a prací je uvedena v projektové dokumentaci.  Materiály a zařízení uvedené v PD 

jsou pouze směrné dle nutných standardů. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce doložených 

technickými listy.		
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tachov Datum: 24.09.2021

Zadavatel: Město Tachov Projektant:
Ateliér Soukup Opl 

Švehla s.r.o.

Uchazeč: RE,s.r.o., Mánesova 1643/92, Praha 2, 120 00 Zpracovatel: Tomáš Chlumecký

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 337 754,18

HSV - Práce a dodávky HSV 2 448 803,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 448 803,88

PSV - Práce a dodávky PSV 1 888 950,30

    799 - Ostatní práce 1 888 950,30

D.4.1 - Restaurování maleb 

Stavební úpravy Jízdárny, Tachov - Světce_část II. - Restaurování maleb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tachov Datum: 24.09.2021

Zadavatel: Město Tachov Projektant:
Ateliér Soukup Opl 

Švehla s.r.o.

Uchazeč: RE,s.r.o., Mánesova 1643/92, Praha 2, 120 00 Zpracovatel: Tomáš Chlumecký

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 337 754,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 448 803,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 448 803,88

1 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
m3 12 762,750 75,00 957 206,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV sál

VV 17*19,5*38,5 12 762,750

2 K 943211212
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1112
m3 765 765,000 1,30 995 494,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 12762,75*60 'Přepočtené koeficientem množství 765 765,000

3 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
m3 12 762,750 37,50 478 603,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

4 K 991 Zakrytí a zabednění stáv konstrukcí a prvků proti poškození, vč pomocného materiálu hod 50,000 350,00 17 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 888 950,30

D 799 Ostatní práce 1 888 950,30

5 K 01 Výmalba stěn a stropů restauráterm m2 2 253,165 320,00 721 012,80

VV stropy

VV 1.n.p.

VV 1.4 pokladna - stávající dř.podlaha , omítka vápenoštuková    SDK podhled doplnění omítek  oprava výmalby nad pokladnou

VV 13,38 " podlaha nic 13,380

VV 1.6 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.

VV 9,31 " podlaha nic 9,310

VV 1.8  okružní chodba - cihel.dlažba , vápenoštuk omítky  nátěr restaur. - 1/2 hotová, 

VV *419,78 " drážka ZI  impreg. Nátěr

VV 1.12 výstavní síň  cihelná dlažba  dř.trámy vápenoštuková omítka  nátěr restaur., klenby + pasy - nátěr restau.

VV 148,15*1,3 "- otvor demontáž pro výtah šachtu 192,595

VV 1.15 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.

VV 9,49 " podlaha nic 9,490

VV 1.16 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.

Stavební úpravy Jízdárny, Tachov - Světce_část II. - Restaurování maleb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,23 "- podlaha nic 9,230

VV 1.26 expozice cihel.dlažba - odstranění zakrytí otvoru výtahu, klenba , vápenoštukové omítky  restaurát.nátěr

VV 120,89*1,3 "- 10% oprava + impregnace 157,157

VV 2.n.p.

VV 2.8 výstavní místnost  dř.prkna demontáž 4,6m2na výtah   vápenoštuk. omítky  nátěr  

VV 36,04 "omytí nátěr 36,040

VV 2.13 empora dř.prkna nová  vápenoštuk. omítky    nátěr  nový

VV *74,4 "nová dř. prkna + nátěr

VV 2.16 výstavní prostor dř.prkna nová  vápenoštuk. omítky  nový  nátěr  

VV 88,29 "nová dř. prkna + nátěr 88,290

VV Mezisoučet 515,492

VV stěny

VV 1.n.p.

VV 1.4 pokladna - omítka vápenoštuková stěny oprava 50% výmalby restaurátorem stěny a strop nad pokladnou 100%

VV (1,4*2+5,2*2)*(5,4-2) "  v5,4-2 44,880

VV 1.6 lože  vápenoštuk .omítky stěny oprava 10%  stěny a strop nátěr rest.100%

VV (1,4*2+5,2*2)*4,8 "  v4,8 63,360

VV 1.8  okružní chodba -  vápenoštuk omítky stěn do 2m - 30% výše 10% , stěny a strop  nátěr restaur. 100%

VV (3,2+43,96+4,2+8,3+6+3,2+38,7+3,2)*5,8 "  v5,8 - výměra poloviny 642,408

VV
1.12 výstavní síň vápenoštuk. omítky  stěn do v2m - 30% výše 10%  - výtah omítky 100%  nátěr restaurátorem stěn + nátěr 

výtahové šachty + klenba  100%

VV ((12,5+29,9+6,7+4,2)+(3,2+2,15))*5,4 "-výtah              v5,4 316,710

VV 1.15 lože vápenoštuk .omítky stěny oprava 10%  stěny a strop nátěr rest.100%

VV (1,4*2+5,1*2)*4,8 "  v4,8 62,400

VV 1.16 lože vápenoštuk .omítky stěny oprava 10%  stěny a strop nátěr rest.100%

VV (1,4*2+5,2*2)*4,8 "  v4,8 63,360

VV
1.26 expozice vápenoštuk. omítky  stěn do v2m - 30% výše 10%  - výtah omítky 100%  nátěr restaurátorem stěn + nátěr 

výtahové šachty + klenba  100%

VV (9,7+23,6)*5,4 "-omítky+(6,7*2)-SDK       v5,4 179,820

VV 2.n.p.

VV 2.8 výstavní místnost  vápenoštuk. omítky  stěn a stropu oprava 30% nátěr stěn 50% nátěr stropu 100%

VV (2,96+7,3+5,7+0,8+4,5)*3,35 "-omítky+(2,1*2)-výtah                     v3,35 71,221

VV 2.13 empora  vápenoštuk. omítky  stěn a stropu oprava 10% nátěr stěn  a stropu restaurátorem 100%

VV (3,1*2+22,8*2)*3,67 "                    v3,67 190,106

VV 2.16 výstavní prostor vápenoštuk. omítky  stěn a stropu oprava 10%  nové stěny 100%  nátěr stěn  a stropu 100%

VV (7,3+3+5,8+6,1+3,2+2,8+2,9)*3,325 " +  nová stěna 7         v3,325 103,408

VV Mezisoučet 1 737,673

VV Součet 2 253,165

6 K 02 Výmalba dřevěné podhledu - velké kazety restaurátorem kus 72,000 1 750,00 126 000,00

7 K 03 Výmalba dřevěné podhledu - malé kazety restaurátorem kus 224,000 1 500,00 336 000,00

8 K 04 Výmalba dřevěné podhledu - lucerna restaurátorem m2 113,500 1 600,00 181 600,00

VV 5*22,7 113,500

9 K 05 Výmalba stropů složitá restuarátorem m2 275,050 1 750,00 481 337,50

P
Poznámka k položce: 

m.č.1.8 + m.č.2.13

VV m1.8

VV 178,33 178,330

VV m2.13

VV 74,4*1,3 96,720

VV Součet 275,050

10 K 06 Restaurátorská zpráva kus 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K 07 Výmalba iluzivnílch oken restaurátorem, vel. 4,5m2 - fasáda kus 4,000 4 500,00 18 000,00
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