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SMLOUVA O DÍLO  
„Výměna podlahových krytin a výmalba v kancelářských prostorách 5NP Schebkova paláce“ 

 
 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi 
 
1.  Veřejný zadavatel:  Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
  Se sídlem:  Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 
  IČ:  67985998 
  DIČ:   CZ67985998 
  Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu:   
  Jednající osoba:  doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel 
  Ve věcech technických jedná:   
  Telefon:     
  Email:   
 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2.  Název/firma:   Karel Sobel 
  Se sídlem:  Jasmínová 2692/43, Praha 
  IČ:  67793479 
  DIČ:   CZ711130196 
  Bankovní spojení:   
  Jednající osoba:   Karel Sobel 
  Telefon:   
  Email:   
 
 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
dále společně také jen „smluvní strany“ 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Tato smlouva upravuje podmínky pro provedení výměny stávajících podlahových krytin, souvisejících 
stavebních  přípomocí  a  následně  kompletní  výmalbu  ve  vybraných  kancelářských  prostorách 
5. nadzemního podlaží Schebkova paláce sloužícího jako sídlo objednatele. Předmět plnění zahrnuje 
manipulaci nábytku a demontáž stávající podlahové krytiny, přebroušení a očištění podkladu, montáž 
OSB  desky  či  kotevní  můstek dle  situace  v  jednotlivých  kancelářích,  penetraci,  pružnou  nivelační 
stěrku,  pokládku  nového  PVC  lepením  a  montáž  obvodových  lišt;  dále  v rámci  výmalby  zahrnuje 
zakrytí  vybavení místností,  oškrábání maleb,  izolaci  proteklých míst,  sádrování  a  tmelení,  výmalbu 
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odstínem  vybrané  bílé  barvy  a  závěrečný  úklid.  Podrobněji  je  předmět  zakázky  popsán  v cenové 
nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 
(dále také jen „dílo“). 
 
Pro vyloučení veškerých pochybností je výše popsané dílo též označováno jako „stavba“ a místo jeho 
realizace „staveništěm“. 
 
Realizace  předmětu  plnění  smlouvy  musí  respektovat  provoz  zadavatele.  Součástí  díla  je  úplné, 
funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  a montážních  prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek 
potřebných  materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro  řádné  dokončení  díla,  dále  provedení  všech 
souvisejících  činností,  jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti. 
 
Součástí díla je rovněž odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné 
legislativy;  provedení  případných  zkoušek  a  revizí  a  dalších  nutných  úředních  zkoušek  k prokázání 
kvality  a  bezpečné  provozuschopnosti  díla  a  jeho  součástí;  fotodokumentace  z průběhu  provádění 
stavby  (digitální  forma)  v počtu  min.  40  ks  fotografií;  předání  ostatních  dokladů  potřebných 
k řádnému  užívání  díla;  poskytnutí  plné  součinnosti  a  všech  potřebných  podkladů  pro  zajištění 
rozhodnutí dotčených orgánů. 

 
1.1.  Rozsah díla je určen: 

- touto smlouvou; 
- příslušnými právními předpisy a technickými normami; 
- požadavky, které plynou z objednatelem poskytnutých závazných rozhodnutí příslušných 

úřadů. 
 
1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 

dostatečně  určitě  a  srozumitelně  vymezeno,  zejména  co  do  umístění,  rozsahu,  podoby  a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
1.4.  Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu dle čl. II této smlouvy o dílo. 
 
1.5.  Veškeré odchylky provedení díla  a  jeho postupu od vymezení daného  touto smlouvou  jsou 

přípustné  pouze  tehdy,  budou‐li  objednatelem  předem  písemně  odsouhlaseny.  Provedení 
víceprací  je  možné  jen  na  základě  písemného  dodatku  této  smlouvy,  předem  uzavřeného 
postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek. 

 
1.6.  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 

že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal vstupní podklady, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze 
na  něm  rozumně  požadovat,  neshledal  rozporů  nebo  nedostatků,  jež  by  bránily  řádnému 
provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
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Článek II. 
Cena díla a platební podmínky 

 
2.1. Celková cena díla  je stanovena za vymezený předmět plnění  jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. 
 

Cena díla celkem bez DPH   767 412,22,‐ Kč 

DPH  161 156,57,‐ Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                 928 568,79,‐ Kč 

   
Podrobný oceněný soupis prací (dale take „rozpočet“) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 
2.2. DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  
 
2.3. Celková  cena  díla  zahrnuje  veškeré  náklady  nezbytné  k řádnému,  úplnému  a  kvalitnímu 

provedení  díla  včetně  všech  rizik  a  vlivů  během  provádění  díla.  Ceny  dle  přílohy  č.  1  této 
smlouvy  zahrnují  i  činnosti  a  související  výkony,  které  nejsou  v  této  smlouvě  výslovně 
uvedeny,  ale  zhotovitel,  jakožto  odborník  o  nich  ví  nebo má  vědět,  že  jsou  nezbytné  pro 
plnění předmětu této smlouvy. 
 

2.4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet. Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  
 
2.4.1  smluvních  jednotkových  cen  předmětných  prací  z  rozpočtu,  jsou‐li  tyto  ceny  a  práce 

v rozpočtu obsaženy; 
 
2.4.2  nejsou‐li  příslušné  práce  a  ceny  v rozpočtu  obsaženy,  určí  se  jednotková  cena 

předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni 
ceny, písemně odsouhlasené objednatelem. 

 
2.5. Soupis  skutečně  a  bez  zjevných  vad  provedených  prací  (dále  také  jen  „Soupis“),  písemně 

potvrzený  zástupcem  objednatele,  je  součástí  daňového  dokladu  (faktury).  Zhotovitel  není 
oprávněn  daňový  doklad  (fakturu)  vystavit  dříve,  než  dojde  k odsouhlasení  Soupisu.  Bez 
potvrzeného Soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný a nebude proplacen. 
 

2.6. Soupis bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, 
cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou 
cenu  za  provedené  jednotky;  případné  vícepráce  a méněpráce  budou  v Soupisu  dokládány 
samostatně.  
 

2.7. Objednatel je povinen Soupis zrevidovat a do deseti (10) pracovních dnů jej odsouhlasit či jej 
zcela či částečně odmítnout včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být 
pouze  neúplnost  údajů  obsažených  v Soupisu  dle  odstavce  2.6.  této  smlouvy,  uvedení 
chybných údajů, vada či nedodělek plnění. 
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2.8. Veškeré  daňové  doklady  (faktury)  musí  obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu  dle  §  28 
odst.  2  zákona  235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 
Objednatel  je  oprávněn  zhotovitelem  vystavený  daňový  doklad  (fakturu)  vrátit  bez 
proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

- jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 
- nebyly‐li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou‐li účtovány neoprávněně. 

 
Článek III. 

Doba a místo plnění  
 

3.1. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1. 
 

3.2. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  a  odevzdat  dílo  vymezené  v čl.  I  této  smlouvy  bez  vad  a 
nedodělků. 

 
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy ihned po uzavření této 

smlouvy  a  převzít  staveniště  do  třech  (3)  kalendářních  dnů  od  výzvy  objednatele. 
O předání  a  převzetí  staveniště  bude  pořízen  písemný  protokol  (zápis),  datovaný  a 
podepsaný  osobami  oprávněnými  jednat  ve  věcech  technických  za  objednatele  a 
zhotovitele.  

 
3.2.2. Dílo,  které  je předmětem  této  smlouvy, bude provedeno nejpozději do padesáti  (50) 

kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, 
o  něž  objednatel  umožní  zhotoviteli  převzít  řádně  připravené  staveniště  později  než 
deset  (10)  kalendářních  dnů  od  podpisu  smlouvy.  Dílo  je  provedeno,  je‐li  způsobilé 
sloužit  svému  účelu  a  nevykazuje‐li  vady.  Dílo  má  vadu,  neodpovídá‐li  smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit 
svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

 
3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě a postupovat v souladu 

s harmonogramem  plnění,  který  tvoří  přílohu  č.  4  této  smlouvy.  Harmonogram  plnění 
obsahuje  rozvrh  plnění  po  týdnech  dle  jednotlivých  profesí  a  milníků  realizace  díla. 
Prodloužení  lhůty  výstavby může  zhotovitel  písemně  požadovat  pouze  v případech,  pokud 
plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

 
3.3.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 
 
3.3.2. pozastavení  prací  z důvodů  na  straně  objednatele,  které  nejsou  důsledkem  neplnění 

závazku zhotovitele;  
 

3.3.3. změny soupisu prací vedoucí k rozšíření závazku zhotovitele; 
 

3.3.4. v důsledku vyšší moci. 
 
Vyšší mocí ve smyslu čl. III. odst. 3.3., bod 3.3.4. této smlouvy se rozumí taková mimořádná a 
neodvratitelná událost mimo kontrolu  smluvní  strany,  která  se na ni odvolává,  kterou  tato 
strana nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících 
z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, 
požáry,  záplavy,  epidemie,  karanténní  omezení,  dopravní  embarga  apod.  Za  okolnost  vyšší 
moci  se  nepovažují  chyby  nebo  zanedbání  ze  strany  zhotovitele,  nepřízeň  počasí, místní  a 
podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů 
shora  uvedených.  Odpovědnost  za  nesplnění  povinnosti  dle  této  smlouvy  však  nevylučuje 
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překážka,  která  vznikla  teprve  v  době,  kdy  povinná  strana  byla  v  prodlení  s  plněním  své 
povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

 
Článek IV. 
Staveniště 

 
4.1. Zhotovitel  je povinen  seznámit  se po převzetí  staveniště  s  rozmístěním a  trasou  stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí 
a  tyto  buď  vhodným  způsobem  předložit,  nebo  chránit  tak,  aby  v  průběhu  provádění  díla 
nedošlo k jejich poškození. 

 
4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé  jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

 
4.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami  a  v souladu  s technickou  specifikací. Náklady na  vybudování,  zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
4.4. Zhotovitel  je  povinen  užívat  staveniště  pouze  pro  účely  související  s prováděním  díla  a  při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
4.5. Zhotovitel  je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), 
kterým  je  povolen  vstup  na  staveniště.  Zhotovitel  je  povinen  tento  seznam  průběžně 
aktualizovat. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
 
4.7. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  na  staveništi  veškerá  bezpečnostní  opatření  a  hygienická 

opatření  a  požární  ochranu  staveniště  i  prováděného  díla,  a  to  v rozsahu  a  způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

 
4.8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
4.9. Nevyklidí‐li  zhotovitel  staveniště  ve  sjednaném  termínu,  je objednatel oprávněn  zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

Článek V. 
Provedení díla 

 
5.1.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

5.2.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí  převzatých  od  objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem  k provedení  díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
5.3.  Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
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5.4.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době  jeho  užití  známo,  že  je  zdraví  škodlivý.  Pokud  tak  zhotovitel  učiní  je  povinen  na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  Stejně  tak  se  zhotovitel  zavazuje,  že  k  realizaci  díla  nepoužije  materiály,  které 
nemají požadovanou certifikaci, je‐li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
5.6.  Zhotovitel  doloží  na  vyzvání  objednatele,  nejpozději  však  v  den  předání  a  převzetí  díla, 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
5.7.  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických  opatření  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně  prováděného  díla,  a  to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
5.8.  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
 
5.9.  Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 
 
5.10.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

 
5.11.  Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
 
5.12.  Zhotovitel  je povinen  vést evidenci o  všech druzích odpadů vzniklých  z jeho činnosti  a  vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 
5.13.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí‐li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn  dožadovat  se  toho,  aby 
zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným  prováděním  a  dílo  prováděl  řádným  způsobem. 
Jestliže  zhotovitel  tak  neučiní  ani  v  přiměřené  lhůtě  mu  k  tomu  poskytnuté  a 
postup zhotovitele  by  vedl  nepochybně  k  podstatnému  porušení  smlouvy,  je  objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
5.14.  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  ke  kontrole  a  prověření  prací,  které  v dalším 

postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými.  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

 
5.15.  Pokud  se  objednatel  ke  kontrole  přes  včasné  písemné  vyzvání  nedostaví,  je  zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude‐li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí,  je  zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady  objednatele.  Pokud  se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
5.16.  Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho  poddodavatelů 

mající  příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání 
objednatele povinen doložit. 
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5.17.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není‐li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
5.18.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
5.19.  Zhotovitel  je  oprávněn pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (poddodavatele).  V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
5.20  Zhotovitel  se  při  provádění  díla  zavazuje  dodržovat  povinnosti  stanovené  v čestném 

prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (díla), které tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy. 

 
5.21.  Vlastníkem  prováděného  díla  je  objednatel,  a  to  od  samého  počátku  plnění  zhotovitele. 

Vlastnictví  k  věcem,  které  byly  zhotovitelem  opatřeny  k  provedení  díla,  přechází  na 
objednatele  okamžikem  jejich  zabudování  do  díla.  Nebezpečí  škody  a  zániku  prováděného 
díla,  jakož  i  nebezpečí  škody  na  věcech  opatřených  k  provedení  díla  nese  zhotovitel;  tato 
nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

 
Článek VI. 

Předání a převzetí díla 
 

6.1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel  je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
6.2.  Místem předání a převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. 3.1. této smlouvy. 
 
6.3.  O  průběhu  předávacího  a  přejímacího  řízení  pořídí  objednatel  zápis  (protokol).  Obsahem 

protokolu jsou zejména: 
- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
6.5.  Obsahuje‐li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
 

6.6.  V případě,  že  objednatel  odmítá  dílo  převzít,  uvede  v protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

 
6.7.  Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků.  
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6.8.  V případě převzetí díla vykazujícího drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 
díla,  uvede  objednatel  do protokolu  o  předání  a  převzetí  soupis  těchto  vad  a  nedodělků, 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

 
6.9.  Nedojde‐li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

 
6.10.  Zhotovitel  je  povinen  ve  stanovené  lhůtě  odstranit  vady  nebo  nedodělky  i  v případě,  kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 
6.11.  Zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  u  předávacího  a  přejímacího  řízení  zejména  tyto 

doklady, pokud vyplývají z povahy předmětu plnění: 
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření 
- Zápisy  a  výsledky  o  vyzkoušení  smontovaného  zařízení,  o  provedených  revizních  a 

provozních zkouškách 
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- Seznam strojů a zařízení, které  jsou součástí díla,  jejich pasporty, záruční  listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce 
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací/méněprací 
- Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 

 
Nedoloží‐li  zhotovitel  požadované  doklady,  nepovažuje  se  dílo  za  dokončené  a  schopné 
předání. 

 
Článek VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
 

7.1.  Zhotovitel  poskytuje  záruční  dobu  na  celé  dílo  v délce  24 měsíců.  Záruka  se  nevztahuje na 
neodborné  zásahy  objednatele  a  vandalismus.  Záruční  doba  začne  plynout  dnem 
následujícím po protokolárním převzetí a předání hotového díla. 
 

7.2.  Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  
 

7.3.  Pro  ty  části  díla,  které  byly  v důsledku  oprávněné  reklamace  objednatele  zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

7.4.  Objednatel  je  povinen  vady  písemně  reklamovat  u  zhotovitele  bez  zbytečného odkladu  po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní 
strany.  V  reklamaci musí  být  vady  popsány  nebo musí  být  uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále 
v reklamaci  objednatel  uvede,  jakým  způsobem  požaduje  zjednat  nápravu.  Objednatel  je 
oprávněn požadovat:  

- odstranění  vady dodáním náhradního plnění  (u  vad materiálů,  zařizovacích předmětů 
apod.) 

- odstranění vady opravou, je‐li vada opravitelná 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 



 
 
 

Strana 9 (celkem 13) 

7.5.  Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.  
 

7.6.  Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

7.7.  Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  5  dnů  po  obdržení  reklamace  písemně  oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v  jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví‐li  zhotovitel uvedený termín, 
pak platí lhůta 5 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní. 

 
7.8.  Náklady  na  odstranění  reklamované  vady  nese  zhotovitel  i  ve  sporných  případech  až  do 

rozhodnutí soudu.  
 
7.9.  Nenastoupí‐li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace 

objednatele,  je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou  právnickou  nebo  fyzickou  osobu.  Prokáže‐li  se  ve  sporných  případech,  že 
objednatel  reklamoval  neoprávněně,  tzn.  že  jím  reklamovaná  vada  nevznikla  vinou 
zhotovitele  a  že  se  na  ni  nevztahuje  záruční  lhůta  resp.,  že  vadu  způsobil  nevhodným 
užíváním  díla  objednatel  apod.,  je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.  
 

7.10.  Objednatel  je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění  vady.  Pokud  tak  neučiní,  není  zhotovitel  v prodlení  s termínem  nastoupení  na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  
 

7.11.  Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované  vady.  Nedojde‐li  mezi  oběma  stranami  k dohodě  o  termínu  odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 

7.12.  O  odstranění  reklamované  vady  sepíše  objednatel  protokol,  ve  kterém  potvrdí  odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
Článek VIII. 

Poddodavatelé 
 

8.1.  V  případě,  že  část  díla  bude  zhotovena  prostřednictvím  poddodavatele  (dále  také  jen 
„poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 3 této smlouvy seznam poddodavatelů. 
 

8.2.  Změny  poddodavatelů  musí  být  objednateli  předem  oznámeny  a  podléhají  jeho 
odsouhlasení.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  neposkytnout  souhlas  se  změnou 
poddodavatele.  
 

8.3.  Poddodavatel  je,  vzhledem  k tomu,  co  sám  dodal,  zavázán  se  zhotovitelem  společně  a 
nerozdílně, bylo‐li plněno vadně. 
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Článek IX. 
Odpovědnost za škody a pojištění  

 
9.1.  Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě  jakéhokoliv 
narušení  či  poškození majetku  (např.  vjezdů,  objektů,  prostranství,  inženýrských  sítí)  nebo 
poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není‐li to možné, tak finančně uhradit. 

 
9.2.  Zhotovitel  je povinen mít sjednané po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky  je 5 mil. Kč. 
Uvedené  pojištění  musí  pokrývat  veškerou  činnost  zhotovitele potřebnou  pro  plnění  této 
smlouvy.  Existenci  tohoto  pojištění  je  zhotovitel  povinen  objednateli  kdykoliv  v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením 
osob,  musí  pojistná  smlouva  prokazatelně  pokrývat  případnou  škodu  způsobenou 
kterýmkoliv  členem  v rámci  sdružení  v plné  výši  požadované  minimální  úrovně  limitu 
pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
v plné  výši  požadované  minimální  úrovně  limitu  pojistného  plnění.  Možnost  kumulace 
(sčítání)  výše  limitů  pojistných  částek  (pojistného  plnění)  na základě  více  pojistných  smluv 
není přípustná. 

 
Článek X. 
Sankce 

 
10.1.  Zhotovitel  je  povinen  v  případě  prodlení  s  provedením  kompletního  díla  v termínu  dle  čl. 

3.2.2 této smlouvy objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo 
bez DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

10.2.  V  případě  prodlení  s  odstraněním  vady  reklamované  v období  záruční  lhůty  (dle  článku  VII 
této  smlouvy) nebo v případě prodlení  s odstraněním vady  či nedodělku dle  odst.  6.9  této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,‐Kč za každou 
vadu či nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den 
prodlení.  

 
10.3.  V případě  porušení  čl.  IX.  odst.  9.2  této  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli 

smluvní  pokutu  ve  výši  50.000,‐Kč  za  každé  takové  porušení  a  každý,  byť  i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení. 

 
10.4.  V případě,  že  zhotovitel  poruší  povinnosti,  k nimž  se  zavázal  dle  čestného  prohlášení  ke 

společensky  odpovědnému  plnění  díla  (příloha  č.  2  této  smlouvy),  je  zhotovitel  povinen 
zaplatit  smluvní  pokutu  ve  výši  10.000,‐  Kč  za  každé  prokazatelné  porušení  povinnosti 
uvedené v této příloze. 

 
10.5.  Zhotovitel  není  povinen  platit  smluvní  pokutu  v případě,  že  mu  ve  splnění  povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá  nezávisle  na  jeho  vůli.  Překážka  vzniklá  ze  zhotovitelových  osobních  poměrů  nebo 
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou  byl  zhotovitel  povinen  podle  smlouvy  či  obecně  závazného  právního  předpisu 
překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  
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10.6.  Smluvní  pokuta dle  tohoto  článku bude uhrazena na  základě  řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně. 

 
10.7.  Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není  dotčen  nárok  smluvní  strany,  jíž  smluvní  pokuta  náleží,  na  náhradu  vzniklé  škody 
v plném rozsahu. 

 
10.8.  V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 
Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 
 

11.1.  Od  této  smlouvy  lze  odstoupit  za  podmínek  a  v případech  stanovených  občanským 
zákoníkem nebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), nebo touto smlouvou.  

11.2.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 
- je‐li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů, nebo 
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit. 

 
11.3.  Odstoupení  od  smlouvy  nastává  dnem  následujícím  po  dni,  ve  kterém  bylo  písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
stanovené  lhůtě  důvod  odstoupení.  V opačném  případě  je  dnem  účinnosti  odstoupení  od 
smlouvy  den,  na  kterém  se  strany  dohodnou  nebo  den,  který  vyplyne  z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

 
11.4.  Odstoupí‐li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- Zhotovitel  provede  soupis  všech  provedených  prací  oceněný  dle  způsobu,  kterým  je 

stanovena cena díla 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
- Zhotovitel  odveze  veškerý  svůj  nezabudovaný materiál,  pokud  se  strany  nedohodnou 

jinak 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
- strana,  která  důvodné  odstoupení  od  smlouvy  zapříčinila  je  povinna  uhradit  druhé 

straně  veškeré  náklady  jí  vzniklé  z  důvodů  odstoupení  od  smlouvy,  ušlý  zisk  a  navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle článku II odst. 2.2. této smlouvy. 
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Článek XII. 
Důvody pro vyhrazenou změnu závazku 

 
12.1.   Objednatel,  jakožto  zadavatel  si  ve  smyslu  ustanovení  §  100  odst.  1  ZZVZ  vyhrazuje 

jednostrannou změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně termínů plnění díla dle čl. 
III.  této smlouvy, pokud v důsledku vnější  skutečnosti nezávislé na vůli či  jednání smluvních 
stran  –  vyšší  moci  (tj.  přírodních  jevů,  epidemie,  jejích  hospodářských  důsledků, 
hospodářského poklesu nebo hospodářské krize způsobené výše uvedenými skutečnostmi či 
jiných  obdobných  neočekávaných  a  nepředvídatelných  skutečností  nezávislých  na  vůli 
smluvních  stran)  dojde  k objektivní nemožnosti  plnění  této  smlouvy některou  ze  smluvních 
stran dle podmínek této smlouvy. Změna závazku dle předchozí věty bude provedena formou 
dodatku k této smlouvě. 
 

12.2.   Objednatel je dále ve smyslu ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 1998 
odst. 1 a § 2001 občanského zákoníku oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla dle § 222 ZZVZ. 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
13.2.  V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  
 
13.3.  Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě,  které  nemohou  být  zpřístupněny  nebo  zveřejněny,  neboť  ochrana  takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 
13.4.  Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.  
 
13.5.  Objednatel  je  povinen  v souladu  se  ZZVZ  a  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  registru  smluv,  ve 

stanovené  lhůtě  po  uzavření  smlouvy  uveřejnit  smlouvu  v registru  smluv.  Zhotovitel 
prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 

 
13.6  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani 
nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele. 

 
13.7.  Případná  nevynutitelnost  nebo  neplatnost  kteréhokoli  článku,  odstavce,  nebo  ustanovení 

této  smlouvy nemá  vliv  na  vynutitelnost  nebo platnost  ostatních ustanovení  této  smlouvy. 
V případě,  že  by  jakýkoli  takovýto  článek,  odstavec  nebo  ustanovení  mělo  z  jakéhokoli 
důvodu  pozbýt  platnosti,  provedou  smluvní  strany  konzultace  a  dohodnou  se  na  právně 
přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 
13.8.  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  došlo  k  dohodě  o  celém  obsahu  smlouvy,  a  že  tato 

smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
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13.9.  Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 
 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky  
 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
 
Příloha č. 4 – Harmonogram plnění 
 
 
 
 
 

 
V Praze dne 5.11.2021  V Praze dne 5.11.2021 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………  …………………………………….. 
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  Karel Sobel 
ředitel  jednatel 

 




















