

PD D2 Oprava AB vozovky v km 53,3 - 59,8 vpravo a MÚK 48 Břeclav

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
242 000 000	1,028%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	900	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	88,66%	93,75%	89,70%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a
rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část VD-ZDS Rozdíl:

VD-ZDS

PD D2 Oprava AB vozovky v km 53,3 - 59,8 vpravo a MÚK 48 Břeclav

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Souhrnné řešení stavby					
		0. Průvodní zpráva	50		
		1. Přehledná situace	75		
		2. Koordinační situace	110		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	95		
		4. Bilance zemních prací	neobsazeno		
		5. Zásady organizace výstavby	100		
		6. Celkové vodohospodářské řešení	100		
B. Stavební část					
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*				
SO řady 0xx	2 900	Příprava staveníště	240		
SO řady 1xx	27 900	Pozemní komunikace	1400		
SO řady 2xx	9 300	Mostní objekty, zdi	100		
SO řady 3xx	3 800	Vodohospodářské objekty	neobsazeno		
SO řady 4xx	2 000	Elektro a sdělovací objekty	neobsazeno		
SO řady 5xx	1 800	Objekty trubních vedení	neobsazeno		
SO řady 6xx	3 800	Pozemní objekty (vč. PHS)	neobsazeno		
SO řady 7xx	1 800	Objekty úpravy území	neobsazeno		
SO řady 8xx	2 300	Objekty zařízení staveníště	130		
		D. Doklady	150		
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	220		
		F. Kontrolní rozpočet	200		
		G. Související dokumentace	200		
		H. ZTKP	150		
		Rešerše geotechnického průzkumu	neobsazeno		
		Reprografie v počtu dle VOP		x	
Celkem VD-ZDS bez DPH					2 488 750

* Předběžné ocenění dle cenových norem MDČR pro rok 2015

V Ostravě dne

předseda představenstva

Autorský dozor, technická pomoc

PD D2 Oprava AB vozovky v km 53,3 - 59,8 vpravo a MÚK 48 Břeclav

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP + ad celkem bez DPH	900	750	

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD

činnost	hodin
Dílní činnosti při výkonu AD	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	15
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Provedení doplňkové diagnostiky vozovky, včetně návrhu opravy a zjištění množství PAU v úseku km 53,3, - 55,4 vpravo.	200
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Zpracování geodetického zaměření v rozsahu opravy v souladu s platnými právními předpisy.	450
Zpracování záměru projektu, včetně vyplnění potřebných formulářů	65
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	100
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.