

# O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 18ZA - 003315

Ze dne: 18. 11. 2021

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD2 BERNARTICE

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Poskytovatel:

Obchodní jméno: DOSA Plus spol. s r.o.

Adresa: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 257 34 326

DIČ: CZ25734326

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 10. 3. 2021, číslo smlouvy 18ZA-003315 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo poskytnutí Služby: Mosty ve správě SSÚD2 Bernartice, jedná se o mosty č.. D1-055..1; D1- 055..2; D1-056..1; D1- 056..2;**

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 **Obchodní**

**a platební podmínky:** Upravuje Smlouva.

**Objednáváme u Vás:** Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace (požadovaný typ dokumentace položka č.1)

Oprava mostu-odstranění závad z BMP – Oprava Střechovských mostů – vnitřní část [REDACTED],-Kč bez DPH

Doplňková činnost stavební položka č.4 v počtu 30 hodin

[REDACTED],-Kč bez DPH

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Službu poskytněte ve lhůtě do 6 týdnů od předání objednávky Objednatele

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 152 900,-Kč / 185 009Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].

Za Objednatele:

[REDACTED], vedoucí SSÚD2 Bernartice

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*