

# OBJEDNÁVKA číslo: 179/2/17/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	ADERA s.r.o.	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Novotného lávka 200, 116 68 Praha 1	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	26146673	IČ	00238309				
DIČ		DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: v objektu MŠ Mírová 683, Mnichovo Hradiště  Demontáž a zpětná montáž tepelné izolace stropu a montáž parotěsné zábrany.  Termín: <b>od 17. 7. 2017 do 5. 8. 2017</b>  Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	5. 8. 2017						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.demontáž a zpětná montáž tepelné izolace stropu	1	ks	62 400,00	62 400,00	21	75 504,00 Kč	
Celkem						<b>75 504,00</b>	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte <b>číslo této objednávky</b> , k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber		Dne	22. 3. 2017			
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král		Dne	23. 3. 2017			
9) V Mnichově Hradišti dne	22. 3. 2017		10) Podpis				

