

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU č. SML/0088/17

„Opravy místních komunikací v roce 2016, III. etapa.“

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Smluvní strany:

Zlínský kraj

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

IČ: 708 91 320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 (dále jen ZK)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým

IČ: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, [REDACTED]

(dále jen ŘSZK)

a

Město Uherský Brod

se sídlem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, PSČ 688 17

zastoupeno ve věcech smluvních místostarostou Mgr. Davidem Surým

IČ: 002 91 463, DIČ: CZ00291463

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Uherský Brod, [REDACTED]

(dále jen stavebník)

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

I. Preambule

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník bude provádět stavbu pod názvem „Opravy místních komunikací v roce 2016, III. etapa.“, (dále jen stavba), která řeší rekonstrukci stávajících chodníků podél silnic II/490, III/05019 a III/49714 v obci Uherský Brod a k. ú. Uherský Brod, Havřice a Újezdec u Luhačovic, a dále řeší přemístění přechodu pro chodce na silnici III/49714 a zrušení přechodu pro chodce na silnici III/05019 v k. ú. Havřice. Stavba spočívá mimo jiné ve výměně stávající obruby, výměně konstrukce chodníků, umístění rezervní chráničky pro případné vedení slaboproudu a zajištění bezbariérovosti chodníků.

| Silnice | Uzlový úsek | Uzlové staničení | k.ú. | p. č. ZK, m ² trvalého záboru |
|---------|-------------|------------------|---------------------|--|
| II/490 | Lázeňská | 3,235 – 3,414 | Újezdec u Luhačovic | |
| II/490 | Lázeňská | 3,951 – 4,006 | Těšov | |
| II/490 | Lázeňská | 5,414 – 5,569 | Uherský Brod | 6478/2 – 1 m ² |
| II/490 | Močidla | 0,033 – 0,170 | Uherský Brod | 6452/1 – 62 m ² |

| | | | | |
|-----------|------------------|--|--------------|---|
| III/05019 | Bývalá padesátka | 5,574 – 5,677 | Havřice | 668/1 - 321 m ² 7/1 - 10 m ² |
| III/49714 | Prakšická | 0,147 – 0,425 Přechod pro chodce 0,224 | Uherský Brod | 7193/1 – 11 m ² |

Stavba je umístěna mimo jiné i na pozemcích p.č. 6452/1, p.č. 6478/2 a p.č. 7193/1, vše v k.ú. Uherský Brod a p.č. 668/1 a p.č. 7/1, vše v k. ú. Havřice. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Zlínského kraje s právem hospodaření ŘSZK.

PD vypracoval v říjnu Ing. Jaroslav Kunčík s místem podnikání Školní 115, Uh. Brod - Těšov (z.č. 1033/16 datum 10/2016). Nedílnou součástí této smlouvy jsou výkresy záborových elaborátů stavby s vyznačením rozsahu využití dotčených pozemků ZK pro stavbu.

Při předmětné stavbě dojde ke změně tělesa silnice III/05019 spočívající v provedení přídlažby – dvojrádku ze žulových kostek a ve zrušení stávajícího přechodu pro chodce v uzlovém úseku „Bývalá padesátka“ v uzlovém staničení 5,574 – 5,677 km vpravo ve směru staničení silnice III/05019. Změna tělesa silnice III/49714 spočívá v provedení nového přechodu pro chodce v uzlovém úseku „Prakšická“ v uzlovém staničení 0,224 km.

Změny těles silnic III/05019 a III/49714 jsou dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích součástí silnic III/05019 a III/49714 v obci Uherský Brod, k. ú. Havřice a k. ú. Uherský Brod, a tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Stavebník současně prohlašuje, že jím navrhované změny těles pozemních komunikací odpovídají zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, příslušných ČSN a že tyto po provedení stavby bezúplatně předá ZK – ŘSZK do 40 pracovních dnů po doručení kolaudačního souhlasu, na základě písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí předmětných částí stavby.

II. Práva a povinnosti ŘSZK

ŘSZK má právo:

- na zhotovení oddělovacího geometrického plánu skutečného provedení stavby (předem odsouhlaseného zástupcem ŘSZK) nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby, který bude podkladem pro majetkoprávní vypořádání částí pozemků mezi ZK a stavebníkem, a to nejpozději do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu s tím, že vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník,
- **na uzavření nájemní smlouvy** mezi ŘSZK a stavebníkem, na části pozemků potřebných pro realizaci stavby, od doby zahájení výstavby až do doby majetkoprávního vypořádání (k vypracování návrhu nájemní smlouvy je nutno doložit plochu trvalého záboru stavbou, výpis z LV dotčených pozemků a identifikační údaje stavebníka),
- na uvedení silničních těles do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnic nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu v jednom vyhotovení neprodleně po vydání místně příslušným speciálním stavebním úřadem,
- na předložení potřebných dokladů k uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí části stavby (přídlažby – dvojrádku ze žulových kostek, zrušení stávajícího přechodu pro chodce na silnici III/05019 a zřízení nového přechodu pro chodce na silnici III/49714), např. projekt skutečného provedení stavby, finanční náklady, délku záruky, případně další doklady na základě požadavku ŘSZK nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu,
- v případě omezení dopravy na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničních těles předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnic před zahájením stavby do doby uvedení silničních těles a pozemků do odpovídajícího stavu a jejich protokolárního převzetí zpět v následující výši:
 - **provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních:**

**omezení dopravy – zábor jízdního pruhu bez zásahu do vozovky:
20,- Kč/m²/den + DPH.**

Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím předmětných úseků silnic a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku,

Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničních těles a pozemků bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.

ŘSZK má povinnost:

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za nájem a za dočasné omezení užívání silničních těles stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.
- na základě splnění povinnosti stavebníka dle čl. III., odst. 2, odrážky 10, předložit stavebníkovi nejpozději do 20-ti pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu na stavbu příp. souhlasu stavebního úřadu započít s užíváním stavby, návrh protokolu o bezúplatném předání a převzetí změn těles silnic III/05019 a III/49714 (přídlažby – dvojrádku ze žulových kostek, zrušení stávajícího přechodu pro chodce na silnici III/05019 a zřízení nového přechodu pro chodce na silnici III/49714) mezi stavebníkem a ŘSZK.

III.

Práva a povinnosti stavebníka

Stavebník má právo:

- umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové dokumentace pro příslušné povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek touto smlouvou sjednaných,
- vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník má povinnost:

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatel a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění stavby specifikované v čl. I. smlouvy, se smluvním zajištěním záruční doby **min. 60 měsíců** ode dne převzetí díla,
- **realizovat stavbu v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření ŘSZK zn. ŘSZKUH 10080/16-232 ze dne 25. 1. 2017**
- **min. 1 měsíc před zahájením stavebních prací uzavřít nájemní smlouvu** mezi ŘSZK a stavebníkem na částí pozemků potřebných pro realizaci stavby, s dobou nájmu od zahájení výstavby až do doby majetkoprávního vypořádání (k vypracování návrhu nájemní smlouvy je nutno doložit, minimálně 1 měsíc před zahájením stavby, plochu trvalého záboru stavbou, výpis z LV dotčených pozemků a identifikační údaje stavebníka),
- před zahájením stavebních prací uzavřít s **ŘSZK dohodu ke zvláštnímu užívání silnic II/490, III/05019, III/49714**, která bude mimo jiné řešit souhlas se zvláštním užíváním silnic a finanční náhrady za dočasné omezení užívání silnic,
- při omezení silničního provozu požádat příslušný silniční správní úřad MěÚ Uherský Brod o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací a k částečnému omezení silničního provozu a označit stavbou dotčené úseky silnic přechodným dopravním značením,
- před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání stavenišť (předmětných úseků silnic a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušných protokolů,
- po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí stavenišť (předmětných úseků silnic a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušných protokolů,
- zvat ŘSZK na pravidelné kontrolní dny v rámci stavby specifikované v čl. I. smlouvy,

- v souladu s § 122 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnic II/490, III/05019 a III/49714 v obci Uherský Brod, k. ú. Uherský Brod, k. ú. Havříce a k. ú. Újezdec u Luhačovic. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje oznámit ŘSZK termín dokončení stavby a přizvat jej k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu předložit potřebné doklady k uzavření protokolu o bezúplatném předání a převzetí částí stavby (přídlažby – dvojrádku ze žulových kostek, zrušení stávajícího přechodu pro chodce na silnici III/05019 a zřízení nového přechodu pro chodce na silnici III/49714), např. projekt skutečného provedení stavby, finanční náklady, délku záruky, případně další doklady na základě požadavku ŘSZK,
- podepsat s ŘSZK písemný protokol o bezúplatném předání a převzetí části stavby (přídlažby – dvojrádku ze žulových kostek na silnici III/05019 a přechodu pro chodce na silnici III/49714) v době do 40-ti pracovních dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání předmětné stavby
- předložit geometrický plán skutečného provedení stavby, který bude podkladem pro majetkoprávní vypořádání částí pozemků pod stavbou (předem odsouhlasený ŘSZK), mezi ZK a stavebníkem, a to nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- při své činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,
- zaplatit finanční úhradu za nájem částí pozemků ve vlastnictví ZK, a to před zahájením stavebních prací,
- zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničních těles dle sazby uvedené v čl. II. této smlouvy, splatnou před protokolárním převzetím předmětných úseků silnic a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK,
- řádně udržovat a provádět opravy svého díla - zařízení v případě poruch vzniklých při provádění údržby silnic a provozem na nich, jež mají příčinu v díle – zařízení stavebníka,
- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy,
- stavebník je povinen pro účely ocenění technického zhodnocení bezúplatného převodu majetku (v souladu s § 25, odst. 6 zákona č. 563/1991, o účetnictví v platném znění), sdělit ŘSZK zejména tyto údaje:
 - pořizovací cenu technického zhodnocení na majetku ve vlastnictví Zlínského kraje,
 - informace o zařazení (nezařazení) do majetku stavebníka, v případě zařazení datum zařazení, datum zahájení odepisování, výši opravek za dobu užívání do okamžiku předání,
 - zůstatkovou cenu majetku, případně upravenou o zůstatkovou cenu investičního transferu,
 - zůstatkovou cenu investičního transferu, poskytovatele transferu,
 - datum vyřazení.

IV.

Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničních těles a pozemků ve vlastnictví ZK dle této smlouvy,
- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí

- stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnic,
- stavebník ve stanoveném termínu neuhradí nebo nezajistí úhradu za nájem částí pozemků a za dočasné omezení užívání silničních těles stavbou.

V.

Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.) jako výlučný vlastník silnic III/05019, III/49714 a II/490 a dále popsaných pozemků souhlasí s vydáním příslušného povolení na stavbu „**Opravy místních komunikací v roce 2016, III. etapa.**“, která se bude nacházet mimo jiné i na části pozemků p.č. 6452/1, p.č. 6478/2 a p.č. 7193/1, vše v k.ú. Uherský Brod a p.č. 668/1 a p.č. 7/1, vše v k. ú. Havříce, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

VI.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a všemi účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.


Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení): schváleno Radou města Uherský Brod na 68. schůzi konané dne 06.03.2017, usn. č. 2122/R68/17, bod 2 (CES 25/06087/17).

Ve Zlíně dne 17 -03- 2017

V Uherském Brodě dne - 8 -03- 2017

.....



Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK, p. o.



Mgr. David Sury
místostarosta



Ing. Bronislav Malý
ředitel




VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV
SOURADNÝ SYSTÉM S - JTSK

TRVALÝ ZÁBOR:

| ČÍSLO PARCELY | DRUH POZEENKU | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | VLASTNÍK | VÝMĚRA ZÁBORU |
|---------------|----------------|-------------------|---|--------------------|
| 7169/1 | OSTATNÍ PLOCHA | UHERSKÝ BROD | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100 | 9 m ² |
| 6452/1 | OSTATNÍ PLOCHA | UHERSKÝ BROD | ZLÍNSKÝ KRAJ, T. BÁTĚZI, ZLÍN, ŘEŠK ZLÍN | 62 m ² |
| 292/1 | OSTATNÍ PLOCHA | UHERSKÝ BROD | PRIVHAR UH. BROD A.S., NEPUVICE 399, UH. BROD | 1 m ² |
| 296/14 | ZPF - ZAHRADA | UHERSKÝ BROD | MARŠÁLKOVÁ ANNA, MOČIOLA 349, UH. BROD | 3 m ² |
| 6452/8 | OSTATNÍ PLOCHA | UHERSKÝ BROD | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100 | 2 m ² |
| 296/25 | OSTATNÍ PLOCHA | UHERSKÝ BROD | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100 | 164 m ² |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| PROJEKTOVAL ING. J. KUNČÍK | KRESLIL UHERSKÝ BROD | ZODP. PROJ. ING. J. KUNČÍK | KONTROLOVAL ING. J. KUNČÍK | ING. JAROSLAV KUNČÍK PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVĚB UH. BROD - TĚŠOV ŠKOLNÍ 115 |
| MÍSTO UHERSKÝ BROD | INVESTOR MĚSTO UHERSKÝ BROD | KRAJ UHERSKÝ BROD | ZLÍNSKÝ | ZAK. ČÍSLO 1033/16 |
| NÁZEV AKCE OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2016 III. ETAPA | | | | DATUM 10/2016 |
| NÁZEV VÝKRESU ZÁBOROVÝ ELABORÁT NERADICE | | | | STUPEŇ DSP |
| | | | | FORMÁT 2 A4 |
| | | | | MĚRÍTKO 1:500 |
| | | | | ARCHIV. ČÍSLO 9808/23 |
| | | | | ČÍSLO SOUPRAVY B.5.4 |




VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV
SOURADNÝ SYSTÉM S-JTSK
6934/2

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| PROJEKTOVAL ING. J. KUNČÍK | KRESLIL | ZODP. PROJ. ING. J. KUNČÍK | KONTROLOVAL ING. J. KUNČÍK | ING. JAROSLAV KUNČÍK PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB UH. BROD - TĚŠOV ŠKOLNÍ 115 |
| MÍSTO UHERSKÝ BROD | UHERSKÝ BROD | KRAJ | ZLINSKÝ | ZAK ČÍSLO 1033/16 |
| INVESTOR MĚSTO UHERSKÝ BROD | MĚSTO UHERSKÝ BROD | | | DATUM 10/2016 |
| NÁZEV AKCE | | | | STUPEŇ DSP |
| | | | | FORMÁT 2 A4 |
| | | | | MĚŘÍTKO 1:500 |
| | | | | ARCHIV. ČÍSLO 9809/24 |
| | | | | ČÍSLO SOUPRAVY ČÍSLO VÝKRESU B.5.5 |



TRVALÝ ZÁBOR:

| ČÍSLO PARCELY | DŘUH POZEMLKU | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | VLASTNÍK | VÝMĚRA ZÁBORU |
|---------------|----------------|-------------------|---|--------------------|
| 298/16 | OSTATNÍ PLOCHA | UHERSKÝ BROD | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100 | 321 m ² |
| 6478/2 | OSTATNÍ PLOCHA | UHERSKÝ BROD | ZLINSKÝ KRAJ, T. BATA 21, ZLÍN, ŘSZK ZLÍN | 1 m ² |
| 6478/10 | OSTATNÍ PLOCHA | UHERSKÝ BROD | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100 | 10 m ² |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV
SOURÁDNÝ SYSTÉM S - JTSK

TRVALÝ ZÁBOR:

| ČÍSLO PARCELY | DRUH POZEMKU | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | VLASTNÍK | VÝMĚRA ZÁBORU |
|---------------|----------------|-------------------|--|--------------------|
| 668/1 | OSTATNÍ PLOCHA | HAVŘICE | ZLÍNSKÝ HRAD, T. BATI 21, ZLÍN, ŘEŠK. ZLÍN | 321 m ² |
| 29 | OSTATNÍ PLOCHA | HAVŘICE | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100 | 1 m ² |
| 7/1 | OSTATNÍ PLOCHA | HAVŘICE | ZLÍNSKÝ HRAD, T. BATI 21, ZLÍN, ŘEŠK. ZLÍN | 10 m ² |
| 528 | OSTATNÍ PLOCHA | HAVŘICE | MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100 | 7 m ² |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| PROJEKTOVAL ING. J. KUNČÍK | KRESLIL UHERSKÝ BROD MĚSTO UHERSKÝ BROD | ZODP. PROJ. ING. J. KUNČÍK | KONTROLOVAL ING. J. KUNČÍK | ING. JAROSLAV KUNČÍK PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB UH. BROD - TEŠOV ŠKOLNÍ 115 |
| MÍSTO INVESTOR NÁZEV AKCE | MÍSTO UHERSKÝ BROD MĚSTO UHERSKÝ BROD | | | ZAK. ČÍSLO DATUM STUPEŇ FORMÁT MĚŘÍTKO ARCHIV. ČÍSLO ČÍSLO SOUPRAVY |
| OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2016 III. ETAPA | | | | 1033/16 10/2016 DSP 2 A4 1:500 9805/20 |
| NÁZEV VÝKRESU ZÁBOROVÝ ELABORÁT U ZASTÁVKY | | | | ČÍSLO VÝKRESU B.5.1 |