
Číslo spisu: S/02407/OM/21 
Číslo jednací: 02407/OM/21 

PPK-315a/84/21  
Dotační titul: STUDIE  

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupený:   xxx, ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k 
převzetí díla: xxx      
(dále jen „objednatel”) 

a 

1.2 Zhotovitel 

RNDr. Marek Banaš, Ph.D.  
Sídlo: Pohořany 59, 78316 Olomouc 
Zastoupený: xxx     
Bankovní spojení: xxx, Číslo účtu: xxx            
IČO: 73037761 
(dále jen „zhotovitel”)  

II. Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: Zhodnocení stavu NPR, EVL a PO Králický Sněžník ve vztahu k 
turistické infrastruktuře v okolí a stanovení limitů jejího dalšího rozvoje. Podrobná 
specifikace díla je uvedena v příloze. (dále jen „dílo“) 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v 
dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných 
finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude 
přiměřeně snížena jeho cena. 

III. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 
Cena: 300 000,-Kč 
Zhotovitel není plátce DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla.  



3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a 
převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Správa CHKO Jeseníky, 
Šumperská 93, 790 01 Jeseník. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a 
jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a 
adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu 
a lhůta splatnosti.  

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho 
splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V 
případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního 
rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení 
daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v 
prodlení. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

IV. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám 
nejpozději do: 15.10.2021. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem. 

4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 
31.10.2021. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle 
článku 4.1 smlouvy se prodlužuje lhůta objednatele pro zaslání připomínek o dobu 
prodlení zhotovitele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální 
verzi díla nejpozději do 10.11.2021. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v 
listinné a elektronické podobě. 

4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 
převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

V. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 
a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu 
provádění díla dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

5.3 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 
121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel 
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, 
zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez 
prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k 
dílu. Zhotovitel není oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je 
oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to 
včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit 
nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, 



prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i 
bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této 
smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci 
zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. 
Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít. 

5.4 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně 
předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je 
poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany 
objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla 
objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do 
autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě 
odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou. 

VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O předání finální verze díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné 
vady či nedodělky. 

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V 
tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném 
objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 

6.3 V případě, že finální verze díla nebude v termínu provedení finální verze díla dokončena, 
aniž by důvod nedokončení finální verze díla ležel na straně objednatele, má objednatel 
právo převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění bez dalšího 
odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. 
Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím 
protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. 

VII. Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, 
byť se vady projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.  

VIII. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení pracovního návrhu díla nebo finální 
verze díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH 
za každý den prodlení.  

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení 
vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu. 

 



IX. Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak.  

9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího 
zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí. 

9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.  

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 
smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího 
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 
informovat. 

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Technická příloha PPK-315a/84/21, včetně kalkulace a mapových zákresů. 
Příloha č. 2 – Zadání studie 

 

V ...................   dne ...................   V ...................   dne ................... 

      

Objednatel   Zhotovitel 

                  

                  

 xxx   
ředitel SOPK 

  RNDr. Marek Banaš, Ph.D. 
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Příloha č.1 Technická příloha
Číslo: PPK-315a/84/21

Číslo jednací: 02407/OM/21
Rok: 2021

Seznam opatření a činností

Č. Rok Kód Opatření a činnost M.J. Množství Jednotková
cena

Celková
cena

1 2021 DK12 Studie
DK12a Zpracování studie ks 1 300 000.00 300 000.00

sazba DPH % 0
výše DPH 0

Cena bez DPH 300 000.00
Celková cena 300 000.00

Technický popis
1 2021 DK12 Studie
Viz příloha Zadání studie



Zákres lokalizace opatření
Příloha č. 1 Technická příloha PPK-315a/84/21 ke smlouvě č. 02407/OM/21

Vydavatel: AOPK ČR, RP Olomoucko Autor: Vít Slezák Rok: 2021



Příloha č. 2: Zadání studie 

 

Zhodnocení stavu NPR, EVL a PO Králický Sněžník ve vztahu k turistické 

infrastruktuře v okolí a stanovení limitů jejího dalšího rozvoje  
 

Vymezení území 

Králický Sněžník je významným pohořím pro ČR – zejména přítomností alpínského stupně a 

zachovalých lesů v pásmu horských smrčin. Jeho nejvyšší polohy jsou chráněné jako národní přírodní 

rezervace a evropsky významná lokalita, jejichž hlavními předměty ochrany jsou biotopy alpínského 

bezlesí, vrchovištní rašeliniště a horské smrčiny. Z rostlinných druhů se pak jedná především o 

endemický druh Králického Sněžníku jestřábník sněžnický (Hieracium nivimontis), dále zvonek 

vousatý (Campanula barbata) nebo řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara subsp. opicii). Řada 

druhů rostlin zde dosahuje okraje areálu svého rozšíření a vedle Králického Sněžníku se s nimi 

můžeme setkat jen v nejvyšších polohách Jeseníků nebo Krkonoš. Patří k nim např. ovsíř dvouřízný 

(Helictochloa planiculmis), jestřábník Schustlerův (Hieracium schustleri), jestříbník kalný (H. stygium), 

lipnice alpská (Poa alpina), ostřice Bigelowova (Carex bigelowii subsp. dacica) nebo kokrhel sličný 

(Rhinanthus riphaeus). Ze zdejších živočichů jsou na rušení citliví zejména linduška horská (Anthus 

spinoletta), kos horský (Turdus torquatus), jeřábek lesní (Bonasa bonasia) a bělořit šedý (Oenanthe 

oenanthe). 

Vrchol pohoří je jedním ze symbolů Moravy nejen díky nadmořské výšce, ale také díky nedalekému 

prameni řeky Moravy (1370 m n. m.), jde proto o atraktivní cíl českých a ve větším měřítku i polských 

turistů. 

Lyžařské sjezdovky s vleky, lanovkou a bobovou dráhou, rozhlednu Klepáč, Stezku v oblacích a další 

turistické cíle doplňuje nově budovaná rozhledna na polské straně nejvyššího vrcholu. 

Cílovým územím studie je území NPR, EVL a PO Králický Sněžník a navazující spádová oblast (viz 

mapová příloha). 

Popis problému 

V širší oblasti Kralického Sněžníku je plánován další rozvoj turistické infrastruktury (záměr visuté 

lávky, navýšení ubytovacích kapacit v areálu Dolní Morava, rozvoj skiareálu ve Starém Městě ad.) 

Obecný trend rostoucí návštěvnosti bude v případě vrcholu Králického Sněžníku umocněn také 

vznikem nové atrakce – rozhledny na vrcholu, která zde může zvýšit návštěvnost o další desítky 

procent, s vážným rizikem poškození až zničení biotopů alpínského bezlesí (celkem 85 ha, z toho 

vyfoukávané a zapojené alpínské trávníky pouhých 8 ha). Mimo to může být impulzem pro další 

(neřízený) rozvoj turistické infrastruktury různého typu a kumulace aktivit zvyšujících atraktivitu 

místa z pohledu turismu a to jak na české tak i polské straně pohoří.  

Předmět díla 

Předmětem studie je:  

 Zhodnocení současného stavu jednotlivých předmětů ochrany a jejich ohrožení v souvislosti 

s rozvojem cestovního ruchu v širším území. Důraz bude kladen na předměty ochrany (biotopy, 



druhy) zranitelné turismem, s koncentrací pozornosti do nejvyšších resp. nejzranitelnějších partií 

území.  

 Zmapování existujících aktivit v cestovním ruchu v oblasti Kralického Sněžníku, částečně 

přesahující cílové území NPR, které mají vliv na předměty ochrany NPR a EVL a vyhodnocení míry 

jejich vlivu na předměty ochrany. Kromě aktuálních aktivit turismu v území budou zohledněny 

také další formy synergií či kumulativních efektů (v oblasti turismu), které mohou přicházet 

v úvahu na území NPR. Předpokladem je identifikace rizik v podobě zdrojů návštěvnosti na obou 

stranách hranice, zachycení distribuce návštěvníků a mapování jejich chování v území NPR ve 

vztahu k potenciálnímu ohrožení předmětů ochrany NPR a EVL Králický Sněžník. 

Cíle výstupy studie: 

 Rešerše relevantních odborných prací zabývající se problematikou turistické zátěže přírodně 

atraktivních území ve vztahu ke zranitelnosti či únosnosti přírodního prostředí 

 Zmapování stávající turistické infrastruktury na území NPR Králický Sněžník, distribuce 

návštěvníků v území, stanovení zátěže jednotlivých částí území turismem 

 Vymezení vybraných předmětů ochrany zranitelných turismem, zjištění jejich aktuálního stavu a 

možného ohrožení turismem (progrese) do budoucna 

 Zmapování problematických úseků stávajících turistických tras a míst kumulace návštěvnosti, 

zhodnocení jejich stavu, zdůraznění míst s výrazným poškozením prostředí turismem a návrh 

opatření managementu pro zlepšení stavu 

 Diferencované vymezení jednotlivých částí území NPR s různou zranitelností či únosností ve 

vztahu k turismu, identifikace míst (biotopů a stanovišť druhů), kde se zátěž blíží jejich únosné 

kapacitě (limitům zranitelnosti) či již byla dosažena nebo překročena 

 Vyhodnocení možných kumulativních vlivů s významnými aktivitami rozvoje turismu 

v bezprostředním okolí NPR 

 Stanovení limitů pro rozvoj cestovního ruchu, resp. indikátorů pro sledování stavu území, ve 

vymezeném území s ohledem na zranitelnost NPR Králický Sněžník 

Studie bude podkladem pro nový plán péče o NPR (2024–2033), pro posuzování vlivů dalších záměrů 

v rámci rozhodování ve státní správě ochrany přírody v prostoru Králického Sněžníku a pro případné 

jednání s partnerskými institucemi v Polsku.  

Dostupné podklady 

Data monitoringu návštěvnosti metodou automatických sčítačů (Králický Sněžník hranice 2014–2018, 

Králický Sněžník pramen 2011–2020, Mokrý hřbet 2016–2020, Slamník vrchol 2016–2020).  

Hodnocení vlivu stavby rozhledny na vrcholu KS na ŽP (v polském jazyce). 

Předpokládá se, že zhotovitel studie zajistí další data o návštěvnosti území (např. areál Dolní Morava 

– lanovka, z terénního průzkumu a z případných dalších zdrojů). 

Banaš M. (2016): „Management udržitelné letní návštěvnosti v rekreačním areálu Dolní Morava a 

navazující NPR Králický Sněžník“. 
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