

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržbové práce v obvodu PS TO Opava

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 37

e) Kontaktní osoba Objednatele:



f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **92 106,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č.2 – Dílčí SP č. 37

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 29. 10. 2021

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021  
**Objekt:** SP.č. 37 - Výměna pražců na výhybce č.5 v žst. Mladecko  
**Provozní středisko:** OPAVA  
**Objednatel:** SŽ s.o., OŘ Ostrava  
**Zhotovitel:** Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR  
**Zhotovitel PS:** TOMI - REMONT a.s.

Za období: Lisopad 2021

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	

#### VON

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2080524

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 59eac50d-6477-4679-ba67-594d7b34358e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.11.2021 12:34:07



dc4e15b0-70dd-49a9-8a2f-01712aa17cba