

<b>Objednatel:</b> Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694	<b>OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0104-2021-054</b> <b>Název: Provedení revize hromosvodů v areálech PS 0104</b> <b>Místo plnění: APRPA Chocerady, VTM Lešany, VŠZ Samechov</b> číslo CE: 01-25-01, 01-29-01, 01-47-02 <b>Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1</b> <b>č. účtu: 404881/0710</b>
<b>Poskytovatel:</b> Jiří Škoch IČO: 67645887	<b>Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů</b> <b>Doručení faktury: nepozději do 10 pracovních dnů od ukončení</b> <b>Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury):</b> Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0104 Chocerady Chocerady - Komorní Hrádek 257 24 Chocerady
<b>Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník</b>	

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb)	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Objednáváme u Vás provedení reize hromosvodů na objektech ve správě PS 0104 Chocerady dle přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v rozsahu přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.				
	21% DPH	soubor	1	79 500,00 Kč 16 695,00 Kč	
	<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>96 195,00 Kč</b>

V případě prodlení ze strany poskytovatel se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

**Záruka na jakost:** NE







Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.


**Termín zahájení plnění:** do 2 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

**Termín ukončení plnění:** do 30. 11. 2021

**Přílohy č.:** 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 1 listu; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 1 listu;

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

<b>Objednatel:</b> Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele:   <b>Osoba jednající jménem objednatele:</b> Ing. Zdenko Pohranc  Datum: 23 - 11 - 2021 razítko a podpis	<b>Poskytovatel:</b> Vyřizuje - kontakt.os poskytovatel:   <b>Osoba jednající jménem poskytovatele:</b> Jiří Škoch jednatel Datum: _____  razítko a podpis
--	--



## Upřesnění podmínek realizace zakázky

### ”PS 0104 – Provedení revize hromosvodů v areálech ve správě PS 0104 Chocerady.”



**1. Místo plnění:** APRPA Chocerady, VTM Lešany, VŠZ Samechov

**2. Stručný stavebně-technický popis objektu:**

Název objektu: Více objektů

Inventurní číslo:

Číslo CE: 01-25-01, 01-29-01, 01-47-02


**3. Rozsah prací:** Rozsah prací spočívá v provedení pravidelných revizí hromosvodů na objektech ve správě PS 0104 Chocerady. Jedná se o 1 objekt v uvolněném areálu MS Babice, 1 objekt v uvolněném areálu Libeň, 2 objekty v areálu VŠZ Samechov, 8 objektů v areálu APRPA Chocerady a 63 objektů v areálu VTM Lešany. Pro areál VTM Lešany je kontaktní osoba  Pro ostatní areály je kontaktní osoba 


**4. Bezpečnost práce:** Při provádění prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy, zákony a BOZP. Poskytovatel je povinen dodržovat pokyny správce objektu.

Uchazeč předloží minimálně tři pracovní dny před plánovaným zahájením prací seznam pracovníků a vozidel.

V Choceradech dne 27. 10. 2021

Vypracoval:





# CENOVÁ NABÍDKA

REVIZE HROMOSVODŮ NA ROK 2021

PS 0104 Chocerady

Příloha č. 2  
Počet listů: 2

P.č.	Cevidové číslo	Místo objektu	budova/zařízení (název)	Požadovaná revize	Cena revize bez DPH	Cena revize vč. DPH
1	01-01-01-025	MS Babice	Klubovna	H		
2	01-11-36-002	Libeň	Dílny - garáže	H		
3	01-25-01-059	Chocerady - Komorní	Sauna	H		
4	01-25-01-001	Chocerady - Komorní	Starý zámek	H		
5	01-25-01-002	Chocerady - Komorní	Nový zámek	H		
6	01-25-01-005	Chocerady - Komorní	Lesovna	H		
7	01-25-01-008	Chocerady - Komorní	Zámečnická dílna	H		
8	01-25-01-019	Chocerady - Komorní	Skład PS	H		
9	01-47-02-001	Samechov	Hlavní objekt	H		
10	01-47-02-002	Samechov	Garáže	H		
11	01-29-01-001	VTM Lešany	DKV - hlavní brána	H		
12	01-29-01-005	VTM Lešany	Skład	H		
13	01-29-01-008	VTM Lešany	Skład	H		
14	01-29-01-009	VTM Lešany	DKV - jižní brána	H		
15	01-29-01-017	VTM Lešany	Skład	H		
16	01-29-01-019	VTM Lešany	Skład	H		
17	01-29-01-021	VTM Lešany	Skład	H		
18	01-29-01-025	VTM Lešany	VSΒ - kanceláře	H		
19	01-29-01-034	VTM Lešany	Skład	H		
20	01-29-01-036	VTM Lešany	Remíza	H		
21	01-29-01-037	VTM Lešany	Remíza	H		
22	01-29-01-038	VTM Lešany	Remíza	H		
23	01-29-01-040	VTM Lešany	KTS	H		
24	01-29-01-041	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
25	01-29-01-042	VTM Lešany	Garáž	H		
26	01-29-01-044	VTM Lešany	Velitelství	H		
27	01-29-01-045	VTM Lešany	Správní budova	H		
28	01-29-01-048	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
29	01-29-01-050	VTM Lešany	Depozitář	H		
30	01-29-01-057	VTM Lešany	V Z K	H		
31	01-29-01-066-069	VTM Lešany	Výstavištní hala	H		
32	01-29-01-066-069	VTM Lešany	Výstavištní haly - oddálené	H		
33	01-29-01-070	VTM Lešany	Skład	H		
34	01-29-01-071	VTM Lešany	Výstavištní hala	H		
35	01-29-01-072	VTM Lešany	Sociální zařízení	H		
36	01-29-01-073	VTM Lešany	Vrátnice	H		
37	01-29-01-077	VTM Lešany	Skład	H		
38	01-29-01-078	VTM Lešany	Skład	H		
39	01-29-01-085	VTM Lešany	Skład	H		
40	01-29-01-086	VTM Lešany	Depozitář	H		
41	01-29-01-093	VTM Lešany	Skład - dílny	H		
42	01-29-01-094	VTM Lešany	Garáž	H		
43	01-29-01-095	VTM Lešany	Depozitář	H		
44	01-29-01-097	VTM Lešany	Hala pro opravy	H		
45	01-29-01-110	VTM Lešany	Trafostanice	H		

46	01-29-01-112	VTM Lešany	Depozitář	H		
47	01-29-01-117	VTM Lešany	Ubikace	H		
48	01-29-01-119	VTM Lešany	Ubikace	H		
49	01-29-01-120	VTM Lešany	Ubikace	H		
50	01-29-01-121	VTM Lešany	Sklad	H		
51	01-29-01-124	VTM Lešany	Sklad	H		
52	01-29-01-126	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
53	01-29-01-127	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
54	01-29-01-128	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
55	01-29-01-129	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
56	01-29-01-130	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
57	01-29-01-133	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
58	01-29-01-134	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
59	01-29-01-135	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
60	01-29-01-136	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
61	01-29-01-137	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
62	01-29-01-138	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
63	01-29-01-139	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
64	01-29-01-140	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
65	01-29-01-141	VTM Lešany	ESO přístřešek	H		
66	01-29-01-147	VTM Lešany	Sklad	H		
67	01-29-01-148	VTM Lešany	Sklad	H		
68	01-29-01-154	VTM Lešany	Expozice	H		
69	01-29-01-155-156	VTM Lešany	Sklad	H		
70	01-29-01-159	VTM Lešany	Psinec	H		
71	01-29-01-164	VTM Lešany	Depozitář	H		
72	01-29-01-165	VTM Lešany	Depozitář	H		
73	01-29-01-166	VTM Lešany	Depozitář	H		
74	01-29-01-167	VTM Lešany	Trafostanice	H		
75	01-29-01-227	VTM Lešany	Ubytovna	H		
<b>CENA CELKEM "H" ZA OBLAST</b>					<b>79500,00</b>	<b>96195,00</b>

