

Příloha
Rámcová dohoda
Na realizaci dodávek a montáž komponentů systémů PZTS a EKV
č. OB/2019/OBM/ 005

Objednávka: č. OB - 133
k Rámcové dohodě č. OB/2019/OBM/005

Objednatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 Orlická 4/2020
 130 00 Praha 3

Zhotovitel: KELCOM International, spol. s.r.o.
 Pardubická 899/1
 500 03, Hradec Králové

IČ: 41197518
 DIČ: CZ41197518
 bankovní spojení: ČNB, Praha 1
 č.účtu:1110205001/0710

IČ: 15061680
 DIČ: CZ15061680
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 105742/0800
 zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci
 Králové C9052

Na základě rámcové dohody o dílo, uzavřené dne 16. 12. 2019 a za podmínek v uvedené dohodě, Objednavatel u zhotovitele požaduje provedení níže specifikovaného díla:

Časový harmonogram provádění díla	Specifikace a technické podmínky zhotovení díla	Cena díla
30. 11. 2021	Rekonstrukce EKV a PZTS	
30. 12. 2021	Prachatice	587 731,-
Celková cena s DPH díla		711 155,-

Místo plnění díla a objekt plnění VZP ČR
 Datum zahájení plnění díla: 30. 11. 2021
 Doba provádění díla:
 Datum dokončení díla: 30. 12. 2021
 Datum předání díla:

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ DÍLA

Dle ustanovení Rámcové smlouvy,

ZÁRUKA A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZÁRUKU

Dle ustanovení Rámcové smlouvy

POVĚŘENÉ OSOBY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Pracovníci OBM

Datum vystavení ob
 Ing. Zdeněk Kabátek
 ředitel VZP

AKCEPTACE OBJ

Datum: 18. 11. 2021

Mgr. Radek Zilka

KELCOM
 INTERNATIONAL
 Pardubická 899, 500 04 H
 tel.: 495 513 60
 IČ: 150 61 680 DIČ: CZ