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Smlouva

„Oprava havarijního stavu odpadního potrubí na silnici III/02015 Kasejovice – Hradiště“

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele:  8500006373
číslo smlouvy dodavatele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I.
skupiny (přímé zadání).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO:   720 53 119   DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

zastoupena:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

kontaktní osoba:                                                          

(dále jen „objednatel“)

1.2. Dodavatel:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 4844 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Luby 175, 339 01 Klatovy

zastoupená:   Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

IČO:    49791788    DIČ: CZ49791788

telefon:                   

e-mail:                         

datová schránka: qwp7fs5

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Stanislav Brand, tel.:                         

                      

(dále jen „dodavatel“)

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Závazek dodavatele: Provedení opravy havarijního stavu odpadního potrubí na silnici III/02015
Kasejovice - Hradiště. Odpadní potrubí slouží jako propust pod silnicí k odvedení dešťových vod z
přilehlých pozemků. Potrubí je zcela poničené a voda samovolně vytéká mimo potrubí, kde porušuje
těleso a konstrukci silnice. Při opravě budou prováděny tyto stavební práce: odstranění krytu a KCE
vozovky, výkop zářezu pro osazení nového potrubí, demolice stávajícího potrubí, provedení podkladní
desky pod potrubí, osazení potrubí vč. obetonování, zásyp zářezu vč. hutnění, provedení KCE vrstev,
opevnění nátoku a výtoku propustku. S vybouranými hmotami bude naloženo dle platné legislativy.

(dále jen „předmět plnění“).

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu.

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 31. 12. 2021.
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2.4. Předmět plnění bude poskytnut za účelem: provedení opravy havarijního stavu odpadního potrubí.

2.5. Záruka 24 měsíců.

III. CENA PLNĚNÍ  A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 497 597,00 Kč bez DPH.

(dále jen „cena plnění“)

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických
norem.

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného
dodavatelem po poskytnutí plnění.

3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny
stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu
s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu                  a to samostatně v jednom emailu.

3.7. Dodavatel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH
a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě poskytnutí stavebních nebo
montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 použije
dodavatel režim přenesení daňové povinnosti. Pokud dojde zároveň ke zdanitelnému plnění
souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání s
dodavatelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.

3.8. Při dodání zboží dle § 92f ZDPH vystaví dodavatel daňový doklad v režimu přenesení daňové
povinnosti.

3.9. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu,
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že:

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této
smlouvy,

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení.

V. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a
e-mailová adresa.

5.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

5.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
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ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

5.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

5.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

5.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 
5.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

6.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

6.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

6.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

6.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

6.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem 
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí 

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím 

datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i 

originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na 

adresu sídla objednatele. 

6.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

PŘÍLOHY 

- Cenová nabídka 
 

 
objednatel:        dodavatel: 
V Plzni dne       V ................. dne ..............  
 

 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   PROJECT PLUS Klatovy s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Stanislav Brand 
generální ředitel      jednatel 
 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 0 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 Oprava havarijního stavu odpadního potrubí Panenského rybníka Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

B 21 09 Oprava havarijního stavu odpadního potrubí na silnici III/02015 Kasejovice - HradištěNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 497 597 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 497 597 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 497 597 Ostatní náklady neuvedené 0

497 597 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

PROJECT PLUS KLATOVY SPOL S R.O.

ZRN+ost.náklady+HZS

497 597 Kč

104 495 Kč

0 Kč

0 Kč

602 092 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



B 21 09 Oprava havarijního stavu odpadního potrubí na silnici III/02015 Kasejovice - Hradiště Rozpočet : 1

01 Oprava havarijního stavu odpadního potrubí Panenského rybníka

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 232 708 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 20 160 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 668 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 38 202 0 0 0 0

5 Komunikace 37 065 0 0 0 0

8 Trubní vedení 57 360 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 31 248 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 33 000 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 37 187 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 497 597 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 497 597 0

Oborová přirážka 0 0,0 497 597 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 497 597 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 497 597 0

Zařízení staveniště 0 0,0 497 597 0

Provoz investora 0 0,0 497 597 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 497 597 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 497 597 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



B 21 09 Oprava havarijního stavu odpadního potrubí na silnici III/02015 Kasejovice - Hradiště Rozpočet: 1

01 Oprava havarijního stavu odpadního potrubí Panenského rybníka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 72,00 290,00 20 880,00

2 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 72,00 137,00 9 864,00

3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 135,00 24,00 3 240,00

4 132301201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 270,00 420,00 113 400,00

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 270,00 63,00 17 010,00

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 95,00 230,00 21 850,00

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 950,00 11,00 10 450,00

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 95,00 166,50 15 817,50

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 95,00 18,00 1 710,00

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 237,00 78,00 18 486,00

Celkem za 1 Zemní práce 232 707,50

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 275315412R00 Základové bloky z betonu vodost. V4 B 20 (C16/20) m3 4,80 4 200,00 20 160,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 20 160,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 326212111R00 Zdivo nadzákl. z lom. kam., do 3 m3 1str. lícované m3 0,40 8 950,00 3 580,00

13 328368211R00 Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí t 0,16 35 000,00 5 600,00

14 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 12,00 124,00 1 488,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 668,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
15 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm m2 6,00 340,00 2 040,00

16 452312151R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25 m3 1,85 3 150,00 5 827,50

17 462511161R00 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer m3 6,00 1 174,00 7 044,00

18 462511169R00 Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 80 kg m2 20,00 129,50 2 590,00

19 462512161R00 Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer m3 7,00 1 410,00 9 870,00

20 462512169R00 Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg m2 12,00 102,50 1 230,00

21 465511513R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm m2 6,00 1 600,00 9 600,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 38 201,50

Díl: 5 Komunikace
22 564651111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm m2 6,00 135,50 813,00

23 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 72,00 310,00 22 320,00

24 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 20,00 153,00 3 060,00

25 579300016R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm m2 72,00 151,00 10 872,00

Celkem za 5 Komunikace 37 065,00

Díl: 8 Trubní vedení
26 40,65 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 9,20 4 200,00 38 640,00

27 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 24,00 780,00 18 720,00

Celkem za 8 Trubní vedení 57 360,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
28 919551016U00 Zříz prop z trub plast DN 800mm m 12,00 2 500,00 30 000,00

29 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 12,00 104,00 1 248,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 31 248,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
30 966008112R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm m 12,00 2 750,00 33 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 33 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 997211612U00 Nakládání vybour hmot dopr prostř t 12,00 343,00 4 116,00

32 997221571U00 Vodor doprava vybour hmot -1km t 12,00 513,00 6 156,00

33 997221579U00 Přípl ZKD 1km vybour hmot t 240,00 12,00 2 880,00

34 99993 vytyčeni ing. sítí kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

35 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 158,63 120,00 19 035,37

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 37 187,37

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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