

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-302/2021

Stavba: Prostějov m.n. VB - oprava přístřešku

KSO:
Místo: žst. Prostějov m.n. VB

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-302/2021

Stavba: Prostějov m.n. VB - oprava přístřešku

Místo: žst. Prostějov m.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------

2-302/2021	Prostějov mn.n. VB - oprava přístřešku	0,00	0,00
------------	--	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n. VB - oprava přístřešku

Objekt:

2-302/2021 - Prostějov mn.n. VB - oprava přístřešku

KSO:

Místo: žst. Prostějov m.n. VB

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n. VB - oprava přístřešku

Objekt:

2-302/2021 - Prostějov mn.n. VB - oprava přístřešku

Místo:

žst. Prostějov m.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov m.n. VB - oprava přístřešku

Objekt:

2-302/2021 - Prostějov mn.n. VB - oprava přístřešku

Místo:

žst. Prostějov m.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		0,00
3	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
4	K	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	17,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

5	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	1,500		0,00
6	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	1,500		0,00
7	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m	1,500		0,00
8	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	2,000		0,00
9	K	R764501103	Čištění svodu kruhového	m	5,000		0,00
10	K	R764501113	Čištění žlabů podokapních	m	16,500		0,00
11	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	19,519		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

12	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
----	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2082173

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 236d23f3-8980-4c55-bce2-3f4ab14d4f18

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2021 08:55:03



acf75bb1-0b5d-4ce7-a4cf-4b97f7948c7b