

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-291/2021

Stavba: Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů

KSO:
Místo: žst. Prostějov hl.n. VB

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-291/2021

Stavba: Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů

Místo: žst. Prostějov hl.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-291/2021	Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů

Objekt:

2-291/2021 - Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů

KSO:

Místo: žst. Prostějov hl.n. VB

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů

Objekt:

2-291/2021 - Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů

Místo:

žst. Prostějov hl.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů

Objekt:

2-291/2021 - Prostějov hl.n. VB - oprava WC a odpadů

Místo:

žst. Prostějov hl.n. VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	2,200		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,200		0,00
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,200		0,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1,800		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000		0,00
6	K	952902041	Čištění budov drnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	10,000		0,00
7	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,350		0,00
8	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	2,200		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,780		0,00
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,340		0,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,780		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,700		0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,780		0,00
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,780		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,561		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
16	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	2,200		0,00
17	K	722171932	Potrubií plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	8,000		0,00
18	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	5,000		0,00
19	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	3,000		0,00
20	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	1,800		0,00
21	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	1,854		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00
23	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	1,800		0,00
24	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
25	K	725112911	Odmontování nebo zpětná montáž tlakového splachovače	kus	1,000		0,00
26	K	725112913	Výměna membrány tlakového splachovače	kus	1,000		0,00
27	K	725111961	Výměna soupravy splachovací pro keramické nádrže	kus	1,000		0,00
28	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	33,564		0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

29	K	R76666071	Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel se samozavíračem a elektrickým zámkem včetně opravy a seřízení	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

30	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,800		0,00
31	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,800		0,00
32	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,800		0,00
33	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	1,800		0,00
34	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,800		0,00
35	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	1,800		0,00
36	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	1,200		0,00
37	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	1,000		0,00
38	K	781495185	Řezání pracnější rovne keramických obkládaček	kus	4,000		0,00
39	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,800		0,00
40	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	44,743		0,00
41	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	44,743		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

42	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,500		0,00
43	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	4,500		0,00
44	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	2,000		0,00
45	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepící páskou	m	2,500		0,00
46	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4,500		0,00
47	K	784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4,500		0,00
48	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4,500		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

49	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	8,000		0,00
50	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	6,000		0,00
51	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

52	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
----	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
53	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2082148

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc7ac775-4f9d-444f-a619-565542acade9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2021 08:49:01



8bd45bd3-d657-4a33-8cee-f733cf54ed3e