

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva:

E639-S-2698/2021

Splatnost faktury:

30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:
Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68

602 00 Brno

IČO: 25317628

Notifikace:

4.11.2021 10:55

DIČ: CZ25317628

Termín dodání:

30.11.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 209 878,90

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz

investice

FKSP

Účetní okruh:

MOZ

HOM

ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava zábradlí na mostě v km 90,603	kpl	1,000	209 878,90

Provedení opravných prací zábradlí na objektu v km 90,603 Hrušky.

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne: 4.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 4.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis).Libor Hökl

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	209 878,90
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	30.11.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Most v km 90,603 Hrušky
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	zaslat elektronicky
Další údaje:	nejsou
Přílohy:	Soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2082756

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4cdf72e3-202d-4ff3-9c64-cebaf7de2719

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2021 11:11:02



ef636341-e1c4-4f9d-bb69-d254e037d07d