
Číslo smlouvy: 20213

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Mateřská škola, Praha 4, Sulanského

se sídlem: Sulanského 693/8a, 149 00 Praha 415 - Háje

zastoupená : .
lČ: 47611600

dále jen ,,objednatel"

2. Zhotovitel: KAŠPÁREK GROUP s.r.o.
se sídlem: Brandlova 1380/20, 149 00 Praha 4 - Háje
zastoupený:
lČ: 24305219
DIČ: CZ24305219
bankovní spojení: kb a.s., Freyova 945/35, 190 00 Praha 9 - Vysočany
č. účtu: 107-2426580267/0100

dále jen ,,zhotovitel"

uzavřeli tuto smlouvu o dílo:
(dále jen ,,smlouva")

ll.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení zakázky spočÍvajÍcÍ ve výměně ležaté kanalizace včetně
napojení stoupaček v technickém podlaží MŠ Sulanského 693/8a Praha 415 - Háje.

a)
b)
C)

Název: výměna ležaté kanalizace včetně napojeni stoupaček v TP MŠ
Místo plnění: Sulanského 693/8a, 149 00 Praha 415 - Háje
Požadované práce:

.

Uzavření stoupaček SV a TÚV
Vybourání podezdívek původní ležaté kanalizace
Vybourání nového výkopu pro novou ležatou kanalizaci cca 15 m
Demontáž litinového kanalizačního potrubí cca 120 m
Demontáž kameninového kanalizačního potrubí cca 20m
Montáž nových kanalizačních stoupaček a napojení na stávajícI kana|izac| v TP
včetně čisticích kusů, odboček atd.
Montáž nového ležatého kanalizačního potrubí včetně napojení na stávající
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kanalizaci
Montáž zpětných klapek, čistÍcÍch kusů, atd.
Upevnění a podezdění nového kanalizačního potrubí
Zabetonování potrubí v podlaze
Zkouška těsnosti
Přesun hmot
Úklid pracoviště, předání díla

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

1.

2.

Objednatel touto smlouvou objednává zhotovení tohoto díla viz.bod || této smlouvy a zavazuje
"e zaplatit cenu provedených prací podle ustanoveni ČI. V. této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajistit práce uvedené v bodu C) ČI. ||. této smlouvy.

lV.
TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dne 01.11.2021 s tím, že činnost bude ukončena ke dni
30.11.2021.

3. V případě, že dojde k nedodržení terminů, podmiňujÍcÍch plnění zhotovitele z důvodů, za které
zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného

' zástupce objednatele.

4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedeni díla
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

5. V případě přerušeni práce z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek
i koncové terminy pro zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

V.
CENA DÍLA

1. cena za dílo byla sjednána ve výši 261 000,- Kč bez DPH ( slovy: dvěstěšedesátjedentisíc
Ŕorunčeských ) . Sazba DPH je stanovena na 21%.

2. Objednatel není plátcem DPH.

VI.
PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotovitele na základě oprávněně vystavené konečné faktury po
celkovém provedení díla ve výši 100 %. Faktura je splatná do 10 dnů po jejím doručení
objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné Částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se
např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných
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změnami rozsahu prací a z něj plynoucí finanční požadavky, které objednatel zhotoviteli
předem písemně odsouhlasil či odsouhlasí.

3. Adresa pro zasááni faktur: MŠ Sulanského, Praha 4, Sulanského 693/8a, 149 00 Praha
415 - Háje

VII.
ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST

1.

2.

3.

4.

5.

Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou
pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese
zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu
na pracoviště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém pracovišti bezpečnostní, hygienické, p^žárn1 a
ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné
sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.

Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám
škoda.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s
provozem montáže. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události
na předaném staveništi.

VIII.
DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.

2.

Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy ze závažných důvodů, může kterákoliv ze smluvních
stran od smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně
minimálně 7 dni před ukončením platnosti smlouvy..

IX.
SMLUVNÍ POKUTY - ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 procenta z celkové ceny uvedené
v či. v. za každý den prodlení.
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X.

REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

ZhotoviteL :

1.

2.

3.

4.

Bude provádět zápisy do stavebního deníku .

Může provedení dňčích prací zadat subdodavatelům.

Se zavazuje průběžně vyzývat objednavatele
probihajÍcÍch prací a kontrole harmonogramu.

ke společné kontrole

Se zavazuje projednat společně s objednatelem protokol o předáni a převzetí zhotoveného
díla a doplní tento protokol soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami na jejich
odstranění.

Objednatel:

1.

2.

1.

3.

Předá zhotoviteli při podpisu smlouvy jako podklad k provedeni práce kopii Smlouvy o dílo
uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem, harmonogram prací a technickou dokumentaci
projektu.

Předá zhotoviteli klíče a čipy k pracovišti.

Se zavazuje společně se zhotovitelem projednat návrh protokolu o předání a převzetí
zhotoveného díla .

Převezme od zhotovitele do 7 pracovních dnů ode dne ukončeni prací klíče a čipy poskytnuté
k přístupu do objektu.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.

Tato smlouva byla sepsána ve dvouch stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží
každý po jednom z nich.

P

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským
zákoníkem.

Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly
a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

8mluvni strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informaci ve smyslu
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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7

8

Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na třetí stranu
bez souhlasu objednatele.

jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve
formě čisbvaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

V Praze dne 01.11.2021 V Praze dne 01.11 2'021

za objednatele: za zhotovitele:

.

ředitelka
MŠ Sulanského

-L"·$ 6 , ,149 (X) Praha 4 - JiZni Město

272 9164%"
181jFax: 272 953 Z18

IČO; 47611600

Jednatel
KAŠPÁREK GROUP s.r.o.

Garant vodoinstalatérství a topenářství
KAŠPÁREK GROUP s.r.o.

" r '"ť

N

=J

""m1."y"'

r r .

Strana 5 l celkem 5


