

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 27192/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

**Notifikace:** 22.11.2021 14:01

DIČ: CZ25508571

**Termín dodání:**

12/2021 - 1/2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 591 129,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	591 129,00

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Ostrava Svinov při výměně upevňovačel. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:23.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne:23.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Ing. Břetislava Vyhliďalová

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	591 129,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	01.12.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	31.01.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	pro práce se zavedou výluky dle potřeby
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	trať. úsek Polanka - Ostrava Svinov, žst. Děhylov; dle Přílohy č. 2
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	měsíčně
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací