

čj. 27192

SOUPIS PRACÍ 21/635310 J45

na měsíc: **výměna upevňovadel 2021**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2uz1
 Objekt: Údržbové práce SO - 04
 Část: PS Ostrava Svinov

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 10.11.2021

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluky (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
279	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.				O.Kučice	SK 15	HGW		X	X	X	
296	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus											
677	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus											
687	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus											

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											

celkov

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2082943

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e7974364-19ce-48af-bc7d-30155e2d13d7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2021 12:07:02



62b050fe-e7d5-4366-97ca-7cceb2ab6a56