

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
125	Přesun UNZ-3 z Odb. Záběhlice do žst. Libčice	65 289,30	0,00	13 710,75	79 000,05	65 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	53 586,00	0,00	11 253,06	64 839,06	53 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VRN	11 703,30	0,00	2 457,69	14 160,99	11 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>65289,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13710,75</b>	<b>79000,05</b>	<b>65289,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Přesun UNZ-3 z Odb. Záběhllice do žst. Libčice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Odb. Záběhllice – žst. Libčice

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>					<b>0,00</b>	<b>53 586,00</b>	<b>53 586,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>Ostatní</b>									
1	R	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	42,000	443,00	0,00	18 606,00	18 606,00	0,000	0,000
2	R	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	42,000	390,00	0,00	16 380,00	16 380,00	0,000	0,000
3	R	7593315218	Montáž skříně bateriové pro UNZ včetně osazení baterií	kus	2,000	7 150,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,000	0,000
4	R	7593317218	Demontáž skříně bateriové pro UNZ včetně osazení baterií	kus	2,000	2 150,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>53 586,00</b>	<b>53 586,00</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Přesun UNZ-3 z Odb. Záběhllice do žst. Libčice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Odb. Záběhllice – žst. Libčice

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>2 679,30</b>	<b>2 679,30</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>2 679,30</b>	<b>2 679,30</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	535,860	5,00	0,00	2 679,30	2 679,30	0,000	0,000	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>9 024,00</b>	<b>9 024,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
2	R	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	2,000	1 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000	0,000	
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000	588,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,000	0,000	
4	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000	379,00	0,00	758,00	758,00	0,000	0,000	
5	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>11 703,30</b>	<b>11 703,30</b>		<b>0,000</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2082979

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ed06895d-316e-4a09-a158-464b7b033421

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavla SAMKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.11.2021 12:21:02



b0b133aa-4943-4cf1-97a6-f02d61bbb8a6