

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

žst. Poříčany
zakázka: V740KST01SPY
zad.č. NE - BYTOVÝ FOND

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869

Notifikace: 23.11.2021 11:36

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

30.6.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 626 423,11

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Poříčany - oprava bytu 2		1,000	1 626 423,11

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 24.11.2021

 (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.,
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu bytu č. 2 v žt. Poříčany v rozsahu zadání. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba XXXXXX , tel.: XXXXXX. BYTOVÝ FOND.

Přijátá cena Díla:	1 626 423,11
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	po akceptaci dodavatelem
Lhůta pro dokončení Díla:	30.6.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Poříčany - byt
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Průběžná - po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Poříčany - oprava bytu č. 2

KSO:
Místo: Poříčany

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 626 423,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Poříčany - oprava bytu č. 2

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Stavební část	0,00	0,00
SO 02	Vytápění	0,00	0,00
SO 03	Elektroinstalace	0,00	0,00
SO 04	ZTI	0,00	0,00
SO 05	Kuchyňská linka - materiál	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo: Poříčany

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	3,200		0,00
2	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	2,500		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	11,650		0,00
4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	13,290		0,00
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	216,142		0,00
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	216,142		0,00
7	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,650		0,00
8	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,364		0,00
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	156,252		0,00
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	51,715		0,00
11	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	54,301		0,00
12	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm	m	4,692		0,00
13	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,014		0,00
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
15	M	55331581	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění bezpečnostní třídy RC2 tl stěny 150-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	92,350		0,00
17	K	952901101	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl do 0,6 m2	m2	0,900		0,00
18	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	12,306		0,00
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	92,350		0,00
20	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,884		0,00
21	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	6,748		0,00
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,200		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
23	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	6,340		0,00
24	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	1,004		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	6,340		0,00
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,340		0,00
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	183,860		0,00
28	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,101		0,00
29	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,046		0,00
30	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,013		0,00
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,175		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,958		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
33	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	3,272		0,00
34	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	3,272		0,00
35	M	24551018	<i>stěrka hydroizolační polyuretanová dvousložková pro ploché střechy</i>	kg	6,544		0,00
36	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	3,272		0,00
37	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	8,544		0,00
38	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
39	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000		0,00
40	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000		0,00
41	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		0,00
42	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000		0,00
43	M	55161115	<i>uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 40</i>	kus	1,000		0,00
44	K	725R1.1	D+M zrcadla	kus	1,000		0,00
45	K	725R2	D+M věšáku na ručnik	kus	2,000		0,00
46	K	725R3	D+M Poličky do koupelny	kus	1,000		0,00
47	K	725R4	D+M Tyče na sprchový závěs	kus	1,000		0,00
48	K	725R5	wc štětka	kus	1,000		0,00
49	K	725R6	D+M Držáku na toaletní papír	kus	1,000		0,00
50	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D		751	Vzduchotechnika				0,00
51	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000		0,00
52	K	751R2	Odvětrání kanalizace	soubor	1,000		0,00
53	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
54	K	762511222	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	61,402		0,00
55	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00
56	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	92,350		0,00
57	M	59030624	<i>profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28</i>	m	83,115		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	138,525		0,00
59	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	92,350		0,00
60	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	97,808		0,00
61	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	3,776		0,00
62	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	92,350		0,00
63	M	63152131	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,034-0,035$ tl 60mm	m2	94,197		0,00
64	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
65	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
66	M	61173211	dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC2	kus	1,000		0,00
67	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000		0,00
68	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
69	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000		0,00
70	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	12,000		0,00
71	M	54924019	zámek zadlabací 8 WC L+P (72,90)	kus	2,000		0,00
72	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus	5,000		0,00
73	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	4,000		0,00
74	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000		0,00
75	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	7,000		0,00
76	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	6,000		0,00
77	M	54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000		0,00
78	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000		0,00
79	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	6,000		0,00
80	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	8,000		0,00
81	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	7,000		0,00
82	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	2,000		0,00
83	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	5,000		0,00
84	K	768R1	Montáž kuchyňské linky včetně zapojení spotřebičů a spodního osvětlení linky	m	3,020		0,00
85	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
86	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	30,948		0,00
87	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	30,948		0,00
88	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	30,948		0,00
89	K	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	5,272		0,00
90	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	5,799		0,00
91	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	14,744		0,00
92	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	3,272		0,00
93	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	8,088		0,00
94	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,272		0,00
95	M	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2	3,599		0,00
96	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	3,272		0,00
97	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	30,948		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	30,948		0,00
99	M	59761434	<i>dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m²</i>	m ²	34,043		0,00
100	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m ²	m ²	6,065		0,00
101	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	30,948		0,00
102	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	6,065		0,00
103	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	154,780		0,00
104	K	771591223	Izolace podlah fólií celoplošně lepená proti kročejovému hluku	m ²	61,402		0,00
105	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	9,000		0,00
106	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	1,000		0,00
107	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	12,742		0,00
108	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m ²	30,948		0,00
109	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

110	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	61,402		0,00
111	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m ²	61,402		0,00
112	K	776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m ²	61,402		0,00
113	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	13,836		0,00
114	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	61,402		0,00
115	M	28411106	<i>PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05</i>	m ²	67,542		0,00
116	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,064		0,00
117	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	50,842		0,00
118	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	51,859		0,00
119	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

120	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	26,364		0,00
121	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	22,135		0,00
122	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²	13,290		0,00
123	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	26,364		0,00
124	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m²</i>	m ²	29,000		0,00
125	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	7,800		0,00
126	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

127	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	7,144		0,00
128	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	8,329		0,00
129	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	8,329		0,00
130	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	8,329		0,00
131	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	8,329		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

132	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	216,142		0,00
133	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	216,142		0,00
134	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	214,542		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m	m2	13,642		0,00
136	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	92,350		0,00
137	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	96,968		0,00
138	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	12,996		0,00
139	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	13,646		0,00
140	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	216,142		0,00
141	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	92,350		0,00
142	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	308,492		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
143	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 02 - Vytápění

KSO:

Místo: Poříčany

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 02 - Vytápění

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 02 - Vytápění

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelům do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí ŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013	t	0,082		0,00
2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,082		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

3	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	10,000		0,00
4	K	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	16,000		0,00
5	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	10,000		0,00
6	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	kus	16,000		0,00
7	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000		0,00
8	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,034		0,00
9	K	733R1	Úchytný materiál, kolena, T-kus	kus	1,000		0,00
10	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%			0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

11	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000		0,00
12	K	7342612R	Přechodka pro ocel a měď	kus	12,000		0,00
13	K	734491101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu ventilu	kus	8,000		0,00
14	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%			0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

15	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	8,000		0,00
16	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	4,500		0,00
17	K	735151476	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000		0,00
18	K	735151478	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	1,000		0,00
19	K	735151479	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000		0,00
20	K	735151480	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	3,000		0,00
21	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000		0,00
22	M	54153R1	Radiátor Korado Koralux Linear classic 900/600 (včetně sady upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky)	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	54153R2	Radiátor Korado Koralux Linear classic 900/450 (včetně sady upevnění na stěnu, odvěšovací a zaslepovací zátky)	kus	1,000		0,00
24	M	6000177R	Topná tyč s termostatem GT-C 600 W chrom	kus	2,000		0,00
25	K	73553R1	Demontáž a montáž čidla ltn	kus	8,000		0,00
26	M	28616R	Indikátor topných nákladů	kus	8,000		0,00
27	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	4,966		0,00
28	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,500		0,00
29	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,048		0,00
30	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%			0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
31	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	5,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
32	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Poříčany

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 03 - Elektroinstalace

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 03 - Elektroinstalace

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,844		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
2	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	33,490		0,00
3	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7mm	m	35,165		0,00
4	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	62,000		0,00
5	M	345715R1	krabice Kopos KOM 97_KA	kus	62,000		0,00
6	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	224,264		0,00
7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	257,904		0,00
8	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	148,866		0,00
9	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,171		0,00
10	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	110,000		0,00
11	M	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,127		0,00
12	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	4,950		0,00
13	M	PKB.711035	CYKY-J 5x4	km	0,006		0,00
14	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		0,00
15	M	35713134	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000		0,00
16	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	5,000		0,00
17	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	5,000		0,00
18	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	5,000		0,00
19	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	1,000		0,00
20	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	1,000		0,00
21	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,000		0,00
22	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	6,000		0,00
23	M	34539003	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky	kus	6,000		0,00
24	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,000		0,00
25	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	14,000		0,00
26	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	14,000		0,00
27	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná	kus	16,000		0,00
28	M	34555201	zásuvka zápuštná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	16,000		0,00
29	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	18,000		0,00
30	M	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	17,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	34539061	rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	4,000		0,00
32	K	741320106	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní, se signálním kontaktem	kus	12,000		0,00
33	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	9,000		0,00
34	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	3,000		0,00
35	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		0,00
36	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	1,000		0,00
37	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		0,00
38	M	358892R	chránič proudový, 2 póly, B, 20A, 30mA	kus	1,000		0,00
39	K	741322001	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA	kus	1,000		0,00
40	M	35889505	ochrana přepětová - součtově jiskřiště 1. stupně mezi PE a N	kus	1,000		0,00
41	K	741370021	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	8,000		0,00
42	M	34711R1	patice se žárovkou	kus	8,000		0,00
43	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	1,000		0,00
44	M	34711R3	LED osvětlení nad zrcadlo	kus	1,000		0,00
45	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	1,000		0,00
46	M	34711R4	LED koupelnové stropní svítidlo	kus	1,000		0,00
47	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
48	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%			0,00

D		742	Elektroinstalace - slaboproud				0,00
49	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	3,000		0,00
50	M	345552R2	zásuvka OPUS PREMIUM datová 1X RJ45	kus	3,000		0,00
51	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000		0,00
52	M	3167406R1	stožár antenní Pz v 3m	kus	1,000		0,00
53	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	3,000		0,00
54	M	345552R1	zásuvka OPUS PREMIUM TV+R+SAT	kus	3,000		0,00
55	K	742R1	Koaxiální kabel	m	70,032		0,00
56	K	742R2	Kabel UTP5	m	70,032		0,00

D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		21-M	Elektromontáže				0,00
57	K	21029R	Zprovoznění domovního zvonku	kus	1,000		0,00

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
58	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	236,807		0,00
59	K	468081321	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 15 cm	kus	8,000		0,00
60	K	468081331	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 15 cm	kus	6,000		0,00
61	K	468082222	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropích a klenbách žebet plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm	kus	1,000		0,00
62	K	468091321	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 15 cm	kus	62,000		0,00
63	K	468091341	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 15 cm	kus	1,000		0,00
64	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	236,807		0,00
65	K	468R	Demontáž včetně likvidace stávající elektrinstalace	subor	1,000		0,00
66	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	3,844		0,00
67	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	3,844		0,00
68	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,844		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	111,476		0,00
70	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,865		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
71	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
72	K	013294R1	Projekt skutečného provedení stavby - elektroinstalace	kpl.	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
73	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 04 - ZTI

KSO:

Místo: Poříčany

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 04 - ZTI

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 04 - ZTI

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	346244351	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na M 5	m2	0,160		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,450		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	96,000		0,00
4	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	192,000		0,00
5	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	96,000		0,00
6	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	30,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	0,592		0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,168		0,00
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,592		0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,592		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,168		0,00
12	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,131		0,00
13	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	0,038		0,00
14	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,180		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,182		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
16	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	35,000		0,00
17	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	35,700		0,00
18	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
19	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	37,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	2,000		0,00
21	K	7211719R	Nápojení nových rozvodů kanalizačního potrubí na stávající	soubor	1,000		0,00
22	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	30,000		0,00
23	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	7,000		0,00
24	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000		0,00
25	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000		0,00
26	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000		0,00
27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		0,00
28	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000		0,00
29	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		0,00
30	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	34,000		0,00
31	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,082		0,00
32	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%			0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

33	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	31,700		0,00
34	K	7221739R	Nápojení nových rozvodů vodovodního potrubí na stávající	soubor	1,000		0,00
35	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	35,000		0,00
36	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	6,000		0,00
37	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	8,000		0,00
38	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		0,00
39	K	722262302	Vodoměr závitový vícevtokový mokrěběžný do 40°C G 5/4"x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální	kus	1,000		0,00
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	35,000		0,00
41	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,000		0,00
42	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,019		0,00
43	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%			0,00

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 0,00

44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		0,00
45	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
46	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
47	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		0,00
48	K	725220831	Demontáž van litinová rohová	soubor	1,000		0,00
49	K	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
50	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
51	K	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000		0,00
52	K	725532120	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000		0,00
53	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,312		0,00
54	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000		0,00
55	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00
56	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000		0,00
57	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000		0,00
58	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000		0,00
59	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000		0,00
60	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		0,00
61	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000		0,00
63	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000		0,00
64	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000		0,00
65	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%			0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
66	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 05 - Kuchyňská linka - materiál

KSO:

Místo: Poříčany

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 05 - Kuchyňská linka - materiál

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poříčany - oprava bytu č. 2

Objekt:

SO 05 - Kuchyňská linka - materiál

Místo: Poříčany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	55R1	dodávka kuchyňské linky včetně osvětlení	m	3,020		0,00
2	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	1,000		0,00
3	M	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm	kus	1,000		0,00
4	M	42958001	odsavač par vestavený výsuvný (digestor) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	1,000		0,00
5	M	61510R4	Indukční varná deska	kus	1,000		0,00
6	M	61510R5	Vestavná trouba	kus	1,000		0,00
7	M	61510R3	Vestavná myčka nádobí	kus	1,000		0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

8	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci < 1 500 000 Kč včetně	%			0,00
---	---	--------	--	---	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2083374

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6bc61e2a-8720-4693-b1b2-47ada5246a01

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2021 13:58:09



45cc602f-eb5f-49ea-9d3d-a5d51267782f