



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 704/21/KSUS/MOS/STA
vyřizuje: Michal Šťastný
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č.631/2008

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 23. 11. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2965/00066001/2021

Název: III/23713 Jedomělice, opatření na mostě ev.č. 23713-1

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
III/23713 Jedomělice, opatření na mostě ev.č. 23713-1		1,00	131 444,14

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 108 631,52

Celková částka s DPH: 131 444,14

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Opatření dle HPM kvůli stavebnímu stavu v V skup., Oboustranné zúžení mostu betonovými svodidly, SDZ upravující rychlost jízdy a přednost přejezdu. Na opatření zajistit DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN opatření 23713-1 Jedomělice podpis.pdf

DIO opatření 23713-1 Jedomělice.pdf

Zadání opatření 23713-1 Jedomělice.pdf

ML-23713-1_f6b9.PDF

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	III/23713 Jedomělice, opatření na mostě ev.č. 23713-1	most ev.č. 23713-1 mezi Jedomělicemi a Libovicemi, km 4,395		1,00	108 631,52 Kč	108 631,52 Kč	131 444,14 Kč	15. 12. 2021

