
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A o PRODEJI DŘÍVÍ - 0d 1.1.2016 do 31.12.2019

Číselný kód části Veřejné Zakázky: 129795
Název části Veřejné Zakázky: Pomoraví

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, Ve Znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní Strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
Zapsán V Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Hradci Králové,
oddíl AXII, Vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Daniel SZórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk
bankovní spojení:

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Kloboucká lesní s.r.o.
se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno
Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném u KS V Brně,
oddíl C, Vložka 31085
IČO: 25532642, DIČ: C2699003128
Zastoupená Ing. Vojtěchem Dorňákem jednatelem
bankovní spojení:

(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy Vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad O výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který Obsahuje minimálně údaje O Smluvním
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
ceníkovém kódu dříví, Objemu, hmOtnatOSti, počtu
Oddenků áPOrost, kde byla těžba provedena. Číselník
Zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví V Ceské republice, která jsou Zpracována
(a aktualizována) Za účasti správců a majitelů lesů, SVaZů



„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Inflace“

„Jarní Zalesnění“

„Jmenovitá délka“

„Klest“

„Kořenový náběh“

zastupujících podnikatelské Subjekty působící V lesním
hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, Vysokých škol,
Obˇchodních společností i největších Zpracovatelů dřeva
V CR.

je daň zpřidané hodnoty Ve smyslu Zákona
č.235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, Ve Znění
pozdějších předpisů.

je POroSt, který není Součástí prostorového rozdělení lesa.
Vpřípadě Těžební činnosti Fiktivní porost dále
neobsahuje Výčet dřevin, průměrnou hmOtnatOst, termín
a technologii provedení. FiktiVní porost je prOjektOVán
jako předpoklad Sumárních požadavků Pěstebních
činností a Těžebních činností Závislých Zejména
na větrnostních a klimatických jeVech, které proto
nelze předem umístit dO konkrétního Porostu.

je nadzemní část StrOmu Od 7 cm V průměru S kůrOu, bez
hmoty PařeZu; Hroubí StrOmu je tvOřenO Hroubím
kmene a Hroubím VětVí. D0 HrOubí Se pro účely Smlouvy
započítává i celý Objem tyčí.

indexy cen VlesnictVí (Surové dříví) VLASTNÍCI
(předchozí Období = 100) a indexy cen v lesnictví (Surové
dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100),
VyhlašOVané Českým Statistickým úřadem pro jednotlivé
jakosti dřevin. Pro účely cenových úpraV dle Smlouvy
bude pOužita kombinace těchto indexů VpOměru 7:3
(vLASTNÍCI z NEVLASTNÍCI)

je index (Období báze prosinec 2015 = 100) Vyjadřující
změnu Spotřebitelských cen zaokrOuhlený na jea
desetinné místo matematicky odVOzený z přírůstků
spotřebitelských cen kpředchozímu měsíci VyhlašOVaný
měsíčně Českým statistickým úřadem.

je Zalesňování prováděné prOstOkOřenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin dO 31. května kalendářního
roku a při zalesňoVání V 7. a 8. LVS nebO krytOkOřenným
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního
roku.

je celková délka Výřezu snížená O hOatu dOhOdnutéhO
přídavku (nadměrku).

je přirozený Odpad Větví a Zbytky po těžbě dříVí, které
nemají na silnějším konci Větší průměr než 7 cm s kůrOu.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kOřenOVým
systémem dO Vzdálenosti 50 cm Od obvodu kmene.
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ˇ “„KR

„LDS“

„Lesnické činnosti“

„LHC“

„LHP“

„Lokalita 0M“

„Lokalita P“

„LS“

„LVS“

„LZ“
„Nabídka“

„Občanský Zákoník“

'66„Odvoz dřívı

V 66„Parez

je Krajské ředitelství jakožto Organizační jednotka
Lesů CR.

je lesní dopravní Síť.

jsou Služby Pěstebních činností a Těžebních činnOStí.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpraVnická jednotka, pro kterou Se VypracOVáVá jeden
LHP.

je lesní hospodářský plán Ve smyslu ustanovení § 24
Zákona O lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cíleVědoméhO
hospodaření Vlesích, Zpravidla Vrámci decennia
a Vychází Ze Zákona o lesích.

je místo, kam Se soustřeďuje dříví zleSních porostů
aje přístupné běžným OdVOzním SOupraVám pro Odvoz
Vyrobeného dříví; je situováno Obvykle při OdVOZní cestě
Vnejkratší možné Vzdálenosti Od místa těžby a slouží
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho OdVOzem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební
činnosti, Zejména kácení, OdvětVOVání, příjem a evidence
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále
OZnaěuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality
je i lokalita VýVOzní místo (VM).

je lesní správa jakožto Organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní Vegetační Stupeň.

je lesní záVOd jakožto Organizační jednotka Lesů ČR.

je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky
s Obsahovými náležitOStmi Ve smyslu ustanovení
§68 Zákona O Veřejných zakázkách, kterou vzadávacím
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

je zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Ve znění
pozdějších předpisů.

odVOz dříVí dopravními prostředky z lokality OM po
leSních cestách a dále pak po Veřejných komunikacích
kodběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo
náhradní Sklady. Podrobné podmínky OdVOzu dříví jsou
definované Včl. V. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností.

je přízemní čáSt Stromu s kořenovými náběhy a kořenový
systém Stromu, které zůstanou Vzemi po pokácení
kmene.
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„Pěstební činnosti“

„Pěstební projek “

„PLO“

„Projekt“

„Podzimní zalesnění“

„Porost“

„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmotnatost“

jsou kategorií Služeb Lesnických činností Spojených
SObnOVOu, Výchovou a ochranou lesních porostů,
Vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
zahrnující též dodávky Sadebního materiálu, chemických
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnOSti jsou
blíže specifikovány V čl. V. OdSt. 'ł SmlOuVV.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Pěstebních činností ze Strany Lesů ČR a obsahuje
Specifikaci podmínek provádění PěStebnich činností
na SÚJ, Zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní leSní OblaSt.

představuje Společné Označení pro roční či čtvrtletní
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických
činnOStí oproti rOzSahu a požadavkům uvedeným
VSumářích; představuje rámec plnění prO příslušný
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neOdkladně naléhavý“),
2 (tj. „podmíněně naléhaVý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podmíněný“).

je zaleSňOVání prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin S Vyzrálými letorosty Od 1. září
do 15. listopadu kalendářního rOku a krytokořenným
reprodukčním materiálem Od 1. července dO 15. listopadu
kalendářního roku.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná V terénu a zobrazená na lesnické mapě.
PrO účely Smlouvy Se jím rozumí úplné vymezení
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa,
tj. Oddělení, pOroSt, pOrOStní Skupina a etáž.

jsOu činnosti definované Včl. IV. bod 4) PřítV č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět
jako sOučáSt Těžebních činností.

je definOVána, včetně způsobu její aplikace, V čl. II. bOd gl
Přílohy č. T2 - POdrObné podmínky provádění těžebních
činnOStí, a rozumí se jí podíl Hroubí Vytěženého dříví a
počtu OddenkOVých kusů za danOu dřevinu ze Sumáře
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná
místa.
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V) IC;„Soustřeďování drıvı

„Subdodavatel“

„SÚJ“

[V44„Sumar

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Tezebnı Zbyt “

fáze pohybu dříví Z místa kácení (lokalita P) na odvozní
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování
dříví jsou definované V čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností.

poddodavatel či pomocník Ve smyslu Občanského
Zákoníku nebo Subdodavatel Ve Smyslu Zákona o
veřejných zakázkách.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována
v čl. V. Odst. 1 Smlouvy.

představuje společné Označení pro Sumář pěstebních
činností, Sumář Sadebního materiálu, Sumář těžebních
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P,
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a Souvisejících
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
na SUJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek
vzadávacím řízení. Dále určuje některé Specifikace
podmínek provádění Lesnických činností.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu
Sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které
není součástí hlavní Osy kmene S výjimkou větví
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle
předchozí věty Se považuje za Součást Surového kmene,
aniž by narůstal počet Oddenků.

jsou kategorií Služeb Lesnických činností (kácení,
Odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou
blíže Specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č.
E - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Těžebních činností a obsahuje Specifikaci podmínek
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení Stromů a
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, tříSky,
Stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu
Sortimentů Surového dříví, z prořezávek avýseků
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„Veřejná zakázka“

„Vodní zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací list“

„Zákon o lesích“

„Zákon o myslivosti“

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“

„Zákon o rostlinolékařské
péči“

„Zákon o veřejných
zakázkách“

„Zákon o státním
podniku“

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“

„Zákoník práce“

Vedlejších dřevin, tenké Stromky nedosahující dimenzí
Hroubí atd. Mezi Těžební Zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní Veřejná Zakázka na Služby S názvem
Provádění lesnických činností S prodejem dříví „při pni“
- rok 2016+.

je zákon č. 254/2001 Sb., o Vodách a 0 změně některých
zákonů (vodní zákon), Ve znění pozdějších předpisů.

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje
Vpodobě Zadávacího listu pěstebních činností
a Zadávacího listu těžebních činností a Objednávky
asanace kůrovcového dříví).

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a 0 změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), Ve znění pozdějších
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
Významných druhů a umělých kříženců, určeného
kobnově lesa a kzalesňování, aozměně některých
souvisejících zákonů (zákon o Obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), Ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
aozměně některých souvisejících zákonů, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 137/2006 Sb., o Veřejných zakázkách, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 77/1997 Sb., o Státním podniku, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
Ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Ve znění
pozdějších předpisů.

Stránka 6 z 48



„Zákon o majetkovém
vyrovnánísRCaNS“ je Zákon č. 428/2012 Sb., O majetkOVém Vyrovnání

S církVemi a náboženskými Společnostmi a O Změně
některých zákonů (Zákon O majetkOVém Vyrovnání
S církVemi a náboženskými Společnostmi), Ve Znění
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANoVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny
Zejména Zákonem O Státním podniku. Lesy ČR hospodaří Vlesích Ve Smyslu
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou Ve Vlastnictví státu a které byly
LeSům ČR Státem k hospodaření sVěřeny.

2. Ve smyslu předchozího OdstaVce Lesy ČR Zajišťují především provádění činností
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných
podnikatelských Subjektů nebo Vlastním jménem a na Vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají Zájem na provádění komplexních LeSnických činností prostřednictvím
Služeb Smluvního partnera, na území níže VymeZené SÚJ, V rozsahu a Za podmínek
Stanovených Smlouvou a dále V rozsahu a Za podmínek blíže Specifikovaných
VProjektech a Zadávacích listech, a tO při respektování a Zachování Souběžné
realizace Obchodování souborů těžebních prvků (stojících Stromů) systémem na pni
(tzv. „nastojato“) formou Veřejné Soutěže o nejvhodnější nabídku V maximálním
rOZSahu do cca 25% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě V daném kalendářním
roce. Při Obchodování Souborů těžebních prvků (Stojících Stromů) Systémem na pni
Lesy ČR budou respektovat proporcionální Strukturu Všech realizovaných typů těžeb
z hlediska skladby dřevin, VěkoVých, přibližovacích a terénních podmínek určujících
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních LeSnických ěinnOStí
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou
tZV. „SamoVýrOb“ a dříví zadané V jiné Veřejné zakázce, kde je např. podmínkou
pro přidělení dotací Vyhlášení Samostatné Veřejné Zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými Vlastnostmi, Oprávněními,
kapacitami a Schopnostmi kčinnOStem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a
zavazuje Se těmito Vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a Schopnostmi disponovat
po celou dobu trvání smluvního Vztahu S Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě Výsledků zadávacího řízení podle Zákona
o Veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je Zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní Strany berou Souhlasně na Vědomí, že rozsah služeb a dodávek Stanovený
Vzadávacích podmínkách kVeřejné zakázce, jakož i Ve Smlouvě, nemusí být během
trvání smluvního Vztahu Založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
překročen, a to s Ohledem na nepředVídateaSt Všech objektivních VliVů Vdobě
Vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, Včetně aplikace Zákona O
majetkOVém Vyrovnání S RC a NS a realizace tomu OdVídajících povinností Lesů
ČR; tj. služby LeSnických činností, jakož i dodávky S nimi Související, budou
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Smluvním partnerem poskytovány Vždy V Závislosti na upřesňování požadavků
Ze strany Lesů CR postupem dle kapitoly Projekty, Zadávací listy a změnová řízení (čl.
XI. a násl. Smlouvy).

Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny
Základní principy tvorby Závazných ustanovení LHP.

Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné
Zakázky, Zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

Smluvní Strany Se ZavaZují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality.
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být vsouladu s účelem, který obě
smluvní strany vdobě uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí
odporovat Zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb Spočívajících
vhospodaření vlesích, k nimž mají Lesy CR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který
bude upřesňován způsobem blíže Specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazuje ve prospěch Lesů
ČR po dobu jejího trvání řádně a S odbornou péčí provádět Lesnické činnosti
Zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Pomoraví,
č. 12904, LS Šternberk. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi ZavaZují za řádně
poskytnuté Služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

Lesy ČR Se Za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem vrámci Těžebních činností
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvv) vsortimentu Surový
kmen, a vpřípadě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem
nevytěžené, ale pouze asanované, apřevádět vlastnické právo ktomuto dříví na
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat,
přijímat do Svého vlastnictví a Zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
partner Se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazuje provádět soustředění
takto vytěženého dříví Z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
Zpozemků určených kplnění funkcí lesa. Prodej Klestu aPařezů, které vzniknou
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou,
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků
amateriálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných kprovádění
Pěstebních činností); jedná se Zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních Zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě
dřeva;
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b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) Výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek nežádoucích dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) Zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny vPříloze č. P6 - Řadič výkonů
pěstebních činností.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání Smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
partnera závazné podle Stupně závaznosti vtomto pořadí: 1/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt aPříloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha ě. Z3 - Obrana
aochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné
podmínky provádění pěstebních činností.

Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná Se zejména
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

I zjišťování objemu hmoty;
I adjustace dříví;
I vyhotovování Číselníku dle Porostů;
I příjem a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání Smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp.
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt;
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou
osobu. Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické
činnosti prováděl sám. Vpřípadě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých
Lesnických činností jakoukoli jinou Osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
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Ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými Ze Strany
Lesů CR přímo Smluvnímu partnerovi.

Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé V době platnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a Záruky Smluvních Stran

Lesv ČR tímto prohlašuı'í, že:

a)

b)

C)

d)

jsou vdobě uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně Založeným a platně
eXistujícím podle právního řádu České republiky;
jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit Závazky Z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy
ČR řádně schválena a její uzavření Zakládá platné, Závazné a vymahatelné
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;
mají Zajištěny dostatečné Zdroje financování na úhradu ceny Lesnických
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu
hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a)

b)

C)

d)

e)

g)

je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
je vsouladu spříslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný
uzavřít Smlouvu a plnit své Závazky Z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí;
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření Zakládá
platné, Závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu
s právními předpisy;
uzavřením Smlouvy, ani plněním Závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení
žádného Zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera,
ani jakéhokoli smluvního či jiného Závazku Smluvního partnera, vnitřního
předpisu, Zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera Závazné nebo se vztahuje
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu
vztahujícího se na Smluvního partnera;
má Zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální Zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu
doloženém vNabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí
součinnosti před uzavřením Smlouvy;
má sjednáno pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetí osobě s limitem
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve Stavu
hrozícího úpadku;
má sjednánu bankovní Záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících
Ze Smlouvy či Závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.
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3. Smluvní partner se zavazuje, že Vlastnosti, doklady a kapacity uvedené V odst. 2
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání
Smluvního vztahu založeného Smlouvou. Smluvní partner Se rovněž zavazuje, že
vlastnosti, dokladv a kapacitv, které uvedl, předložil či prokázal Za účelem splnění
kvalifikace vzadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty kprokázání Splnění technických
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat abudou platné po celou dobu
trvání Smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner Se dále zavazuje
splňovat po celou dobu trvání Smluvního vztahu založeného Smlouvou podmínky
stanovené pro uzavření Smlouvy vZadávací dokumentaci, zejména podmínku dle
bodu 7.5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že Se před uzavřením Smlouvy Seznámil s veškerými
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní
partner prohlašuje, že se Seznámil zejména S právním postavením Lesů ČR, zejména
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání Smluvního poměru založeného
Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o
zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný Seznam všech
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými
se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními
prostředky dle učinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení
jsou LeSy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním
partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 -
Vzor čestného prohlášení. LeSy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování
v tomto odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a to i přímo u pracovníků
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou SoučinnoSt k provedení
této kontroly.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní Zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, S odbornou péčí,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu Se Smlouvou, předcházet
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VZniku škod a chránit oprávněné Zájmy Lesů ČR, se kterými byl Srozuměn či které
jsou zřejmé S Ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující Zejména kontrolu kvality a rozsahu
provádění Lesnických činností.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny Za účelem
plnění Smlouvy Zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu stechnikou nezbytnou kprovádění
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace
oaStnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje Vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů Zvláštní užívání lesních cest, k nimž
mají právo hospodařit, V dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka
kakutní komunikaci se Smluvním partnerem, Zúčastnit Se na žádost Smluvního
partnera jednání SvlaStníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit,
si na Své náklady a na svou vlastní odpovědnost Zajistí Smluvní partner. V případě, že
Se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit Si na takové pozemky přístup, který je
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy ČR.
Poté Si Smluvní Strany dohodnou další postup. Za Součinnost potřebnou ve smyslu
věty první a druhé tohoto odstavce Se nepovažuje poskytnutí informací o Vlastnictví
pozemků, na nichž Se nacházejí lesní cesty, které nejsou Ve vlastnictví Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v Sídle příslušné LS předat
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do Výpůičky (nebo zpřístupnit Vpřípadě
dokumentů Vdigitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ S vyznačením cestní Sítě Lesů ČR a s klasifikací cest;
c) Soupis Porostů S omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana

vodních Zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo
jejich části případně Vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

V případě jakýchkoliv Změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi
(porostní mapy, mapa LDS, Soupis Porostů S omezeným režimem hospodaření apod.),
Se LeSy ČR Zavazují tyto změny (např. Změny vlastnictví lesního porostu v důsledku
reStitučního rozhodnutí, Změny V soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení
hospodaření vlese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze
příslušných dokumentů do 2 týdnů Od oznámení změn dle předchozí Věty.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností Stanovených
Smlouvou budou průběžně konkretizovány V Projektech. Smluvní partner je povinen
provádět Lesnické činnosti rovněž V souladu Se Zadávacími liSty (vzor obsahu
Zadávacího listu a Vzor obsahu objednávky asanace kůrcoVého dříví tvoří Přílohu č.
Q - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny vkapitole Projekty,
zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a V Příloze č. Z'š - Obrana
a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR Se zaVaZují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo
S ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět.
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10.

Lesy ČR při Zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní Využití vyr' obních
kapacit Smluvního partnera a na racionální Omezení nákladů Spojených S Výkonem
Lesnických činností.

Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit Se S předpisy
přijatými V Souvislosti S přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti
vyplývající Z aktuálního Znění příslušných předpisů.

Smluvní partner je Vsouladu suSt. § 2594 odst. 1 Občanského Zákoníku povinen
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických
činností zadaných Lesy ČR (Včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na
nevhodnou povahu Sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na
nevhodné podmínky na SÚJ kprovádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR,
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při Vynaložení odborné péče.
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně Vhodný postup. Jestliže
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý Sadební materiál či osivo, nebo nevhodné
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní
partner povinen jejich provádění Vnezbytném rozsahu přerušit do doby změny
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní
partner vtakovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích Subjektů na SÚJ, Včetně osob
Vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání S Lesy ČR, pokud mohl
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích Subjektů na SÚJ
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.

Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen Si počínat tak, aby
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak Vůči LeSům ČR,
tak Vůči jakýmkoli třetím osobám (Subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci Své prevenční povinnosti
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. Vpřípadě živelných
pohrom jsou obě smluvní strany povinny Vynaložit maximální úsilí k minimalizaci
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze Strany
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností
Smluvního partnera prováděných vsouVislosti S plněním Smlouvy a požadovat po
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou kprovedení
kontroly Výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících SVýpočtem objemu Vytěžených
stromů změřením Pařezů S následným dopočítáním celého objemu Stromů
S Využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu Stromů měřícím
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního
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úložiště dat, které Zabraňuje možnosti manipulace S daty Základního měření a
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat Vybavení telemetrického Zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
Zjišťovat vytěžené lokality Z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen
Zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR
na provádění kontroly, včetně případného Zastavení prací a odvozu dříví;
poskytnout či Zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady
a evidence nutné k provedení kontroly;
pro účely akceptace Výstupů Zharvestoru jako podkladu pro Stanovení
objemu vytěženého dříví Opatřit harvestory certifikovaným měřícím
Zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví aumožnit
ktěmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR
pro okamžité centrální či jiné Zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky
provozu Zařízení budou stanoveny na Základě dohody Smluvních stran;
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky
telemetrickým Zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese
ázájistit funkčnost a provoz telemetrického Zařízení po celou dobu trvání
Smlouvy a Zajistit přístup ktelemetrickým Zařízením či údajům
Ztelemetrických zařízení Získaných jeden rok po ukončení její platnosti,
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě
dohody Smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR kvytěženému dříví, těžební
technice, na Porosty označené těmito osobami a kdalším podkladům
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dát
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního Zařízení
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR Součinnost ke kontrole datových výstupů
Z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních
vozidel, Zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně Zastavení Odvozní soupravy osobou,
která Se prokáže Služebním průkazem Zaměstnance Lesů ČR, popř.
Zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či Osoby, za jejichž činnost Smluvní partner
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR
oprávněny požadovat (např. formou Zápisu o Zjištěné vadě á pokynu kprovedení
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé Výkonem
Lesnických činností vroZporu Se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner
nezjedná nápravu áni v přiměřené lhůtě dodatečně mu Zá tímto účelem poskytnuté,
jsou Lesy ČR oprávněny Zajistit odstranění Vady jinou osobou, přičemž náhradu
nákladů na odstranění vad a nákladů stímto Spojených jsou Lesy ČR Oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny ná
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12.

13.

14.

15.

úhradu takto VZnikléhO dluhu Využít bankovní Záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž
Odstoupit Od Smlouvy.

Lesy ČR jsou OprávněnV Omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (Včetně
příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další Výkon ohrožuje nebo by
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné Zájmy, Oprávněné Zájmy Lesů ČR,
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů,
včetně Zákona O majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo Oprávnění Lesů ČR užívat
Získané certifikáty, je-li výkon těchto činností vrozporu s právními předpisy nebo
spravomocným rozhodnutím soudu či Správního Orgánu, příp. je-li Výkon těchto
činností V rozporu Se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností Se uvádí, že Oprávněným
Zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na Včasné a řádné úhradě
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je
Vtakovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně
omezit/zastavit, a to dle pokmu Lesů ČR; V Opačném případě Smluvní partner
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností Zajistit dodržování
Zásad bezpečnosti práce a Ochrany Zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady
bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů.
Smluvní partner ie povinen učinit přiměřená Opatření k eliminaci nebezpečí Vzniku
škody na zdraví Osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci
úrazů u těchto Osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména Od započetí do ukončení těžby,
soustřeďování, manipulace a Odvozu dříví Opatří výstražnými značkami
„Nepovolaným Vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy
bezplatně používat kdOpravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit,
a to Způsobem a V rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Vpřípadě, že Smluvní partner nebo osoba, Za jejíž činnost
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), Způsobí na
LDS škodu nad rámec běžného Opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou
Lesy ČR Oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody.
To neplatí v případě, že škoda vznikla vdůsledku příkazu Lesů ČR kprovádění
Lesnických činností Vnevhodných klimatických podmínkách i přes písemné
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou
Odpovědnost, pokud nebude Smluvními stranami ujednáno jinak.

Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů
ČR a právní předpisy, Zejména Zákon o lesích, Zákon O rostlinolékařské péči, Zákon
O Obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody
a krajiny, Zákon O myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání Smluvního Vztahu s Lesy ČR
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci S Lesy ČR a přijímání
pokynů Od Lesů ČR prostřednictvím Osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak
vpravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR.
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet
technickO-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace,
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S nimiž bude operativně možné řešit provozní Záležitosti týkající se jednotlivých
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího
Souhlasu Lesů ČR pověřen Současně pro více Smluvních územních jednotek.
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec
Smluvního partnera (pokud Smluvní strany neujednají tak, že Se může jednat o
zaměstnance Subdodavatele) alespoň s úplným Středoškolským vzděláním lesnického
nebo dřevařského Směru.

Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný Seznam technicko-
hospodářských pracovníků kjednotlivým revírům formou čestného prohlášení
S jejich kontaktními údaji a Současně předložit doklady o dosaženém Odborném
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném Seznamu a tento průběžně aktualizovat.
V případě změny výměry SÚJ Se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko-hospodářských
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního
partnera, pokud smluvní strany ujednaly, že Se může jednat o zaměstnance
Subdodavatele).

Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání Smluvního vztahu založeného
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci Se Smluvním partnerem
prostřednictvím osob ktomu LeSy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším Shodný
S počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem Se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu
partnerovi jmenný Seznam revírníků kjednotlivým revírům formou čestného
prohlášení Sjejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení O zaměstnaneckém vztahu jednotlivých
revírníků k Lesům ČR.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci
S oprávněnými osobami druhé Smluvní strany byly schopny plynule komunikovat
včeském, příp. Slovenském, jazyce, a aby na Standardní úrovni zvládaly odborné
lesnické výrazy.

Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
atou činností aužívaných objektů Se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým
požárním nebezpečím, vyjmenovaných vustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného
zákona, a předat posouzení vpísemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která
jsou v majetku České republiky a/nebo ve Správě Lesů ČR nebo se nacházejí
na pozemcích, kterých Se dotýká plnění podle Smlouvy.

Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění
Smlouvy.
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Smluvní partner se Zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající Z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 Ze dne 20. října 2010, kterým se Stanoví
povinnosti hospodářských Subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner ie povinen vsouladu Sust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných
Zakázkách předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve
lhůtách uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést Zejména
název či Obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě
fyzické osoby, jeho Sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
Souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách Shora
uvedený Seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele
Splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však
Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za Splnění této povinnosti vyplývající
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů ČR
Sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných
Subdodavatelem Smluvního partnera Za Období specifikované Lesy ČR.

Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti naSvědčující
protizákonnému jednání osob na PoroStu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní Zásady provádění Pěstebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti vsouladu se Smlouvou,
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností Stanoven konkrétní termín pro
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti
provést vtermínu Stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních
činností.

Kpřevzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění
podlejednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací Ze strany Lesů ČR. Není-li
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně
předkládat Lesům ČR podrobný písemný Soupis řádně provedených Pěstebních
činností Za příslušný kalendářní týden, přičemž Soupis řádně provedených Pěstebních
činností Za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, vněmž
byly Pěstební činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinnv podrobné písemné soupisv řádně provedených Pěstebních
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí
týdenních písemných Soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže
lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve
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lhůtě uvedené vodSt. 2 tohoto článku. Akceptací Výsledků Pěstebních činností
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních
činností Ze Smluvního partnera na Lesy CR.

Písemné Soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému Soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Vpřípadě vadně poskytnutého plnění (zejména
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č.
23 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo vpřípadě
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu
vzniklé škody. Vpřípadě vznesení námitky ze Strany Lesů ČR se Smluvní partner
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit
příslušný Soupis provedených Pěstebních činností.

Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR Spolu S uvedením data akceptace.
Akceptací Soupisů Pěstebních činností ze Strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za Skryté vady Pěstebních činností.
Pro vyloučení pochybností Se uvádí, že za akceptaci Soupisů Pěstebních činností Se
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí
těchto Soupisů.

Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento neSplněný
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. Vtakovém případě Lesy ČR mohou Stanovit,
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např.
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi
cenu Skutečně použitého Sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří Součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouyy.

VSouviSlosti Srealizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního Sadebního materiálu
pěStovaného u Smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
C) LVS;

a to vždy Současně s předáním Pěstebního projektu.

Lesy ČR mají právo vrámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy Sadební materiál
vypěstovaný ve Smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je vtomto případě
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve Stanovené lhůtě převzít za účasti oSoby
pověřené ktomu Lesy ČR Sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ.
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené Spřevzetím a převozem dle
předchozí věty požadovat po LeSích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. Vpřípadě, že Sadební materiál vykazuje
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak
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se má Za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně Zajistit
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu Za sadební materiál
bezvadný nebo Zrušit požadavek na Zalesnění ploch Sadebním materiálem Lesů CR.

Smluvní partner je povinen dodat pro Zalesňování vhodný sadební materiál Vsouladu
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů CR na Zalesnění sadebním
materiálem Lesů CR určeno jinak.

Vpřípadě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny
v souladu S nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady
79/117/EHS a91/414/EHS, či vsouladu s jiným právním předpisem, který tento
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit
minimálně Stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní
partner je povinen poskytnout Lesům ČR kuvedenému nezbytnou součinnost).
Smluvní partner je v této Souvislosti Zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii Záznamů opřípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných
pro Skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči
avyhláška č.327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů); vpřípadě, že budou použity přípravky vyjmenované
vustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro PoroSt,
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I.
Stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní Zásady provádění Těžebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v Souladu se Smlouvou
aTěžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je
oprávněn Započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu Vždy teprve
poté, co řádně protokolárně převezme PoroSt od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu
bude Součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat
Zejména Zhodnocení Stavu Porostu, uvedení mimořádných Situaci na Porostu,
případně výhrady Smluvního partnera knestandardním podmínkám na Porostu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu
nebo Zadávacím listu těžebních činností Stanoven konkrétní termín pro provedení
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Těžebních činností, je Smluvní partner povinen vtomto termínu uvedené Těžební
činnosti provést a Drotokolárně předat Porost Lesům CR V Souladu S odst. 2 tohoto
článku Smlouvy. Manipulace S dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených
v čl. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně
protokolárně předat PoroSt Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu
těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude Zejména
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera kprovádění Lesnických činností,
včetně předpokládaných lhůt Splnění těchto závazků Ze Strany Smluvního partnera.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu
S Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně
číselným označením, které Se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu S výjimkou
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, vněmž byly Těžební činnosti
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností Stanoveno jinak, je Smluvní
partner povinen Za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v
Zadávacím listu těžebních činností.

Kdefinitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích liStů těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří

racovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům
CR Zadávací liSty těžebních činností pro předmětný Porost.

LeSy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce Od Smluvního partnera
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků
či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností
ze Strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze Stranv Lesů ČR k uznání,
že těžba byla provedena řádně a v Souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah
vymezen v Projektu čiadávacím listu. Pro vyloučení pochybností Se uvádí, že
v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např.
námitku neSrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých
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dokumentů či vadně poskytnutého plnění (Zejména V rozporu S Těžebním projektem,
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a Zároveň
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto Vad. Odstraněním Vad
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě VzneSení námitky
Ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po
provedené kontrole neshledají důvody ke VzneSení námitek, učiní do tří pracovních
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
podpisem Spolu suvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího liStu těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že
příslušná těžba byla provedena řádně a V souladu S rozsahem těžby tak, jak byl tento
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.

Množství dříví Vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a
bude evidováno vCíSelníku VVhotoVeném dle Přílohv č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a
evidence.

Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, Ve lhůtách stanovených Lesy ČR
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona
o lesích a S prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet
ke Snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat Veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na Své náklady
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních
činností Ve stanovených termínech;

d) provádět na Své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů
Stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li vZadávacím listu při převzetí
pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené
vodst. 3 tohoto článku, a provést vtermínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po
ukončení činnosti v dané lokalitě, na Své náklady provést úpravu přibližovacích
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek,
včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich Stav odpovídal běžnému
opotřebení;

i) provádět na Své náklady Potěžební úpravy v Souladu a Ve lhůtách S Přílohou č. T2
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit Vždy po Skončení pracovní Směny odstranění dříví a Těžebních zbytků
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.
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Lesy ČR jsou povinnv pro Smluvního partnera ZáVaZně VVznačit V místě plnění
úmyslné Zásahy, přibližovací linky a místa pro Skládky a manipulaci Vždy na celé
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny Vyznačit přednostně kůrovcové dříví
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny Za provádění Lesnických činností

Ceny Za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém)
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ;
část B - ceník SaMa). Ceny Za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou
uvedeny V (položkoVém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny Za provádění Lesnických činností uvedené
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a V průběhu trvání
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny Za provádění Lesnických činností jsou Sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto
cenám bude připočítána DPH Ve Výši platné ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění.

Ceny Za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl V Zadávacím řízení, budou
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl
odpovídající Inflaci Za období od měsíce ledna 2016 (Včetně) až do měsíce
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny V Kč
dle předchozí Věty budou Zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

Smluvní strany Se pro účely Smlouvy ZaVaZují respektovat případné následné Změny
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen
Ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek
spotřebitelských cen Za určité období ze strany Českého statistického úřadu
Zveřejněn, bude Se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku
Vycházet Z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen Za toto období
činil o %. Smluvní strany Se Však zaVaZují, že pokud dojde ze strany Českého
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot,
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto
článku pro dotčená období Za účelem Vystavení opravných daňových dokladů dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Ve Znění pozdějších předpisů.

Služby Lesnických činností jsou poskytovány Ve formě dílčích (měsíčních) plnění.
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část
kalendářního měsíce, V níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění Zdanitelného plnění
se považuje poslední den dílčího plnění.

Lesy ČR se Zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené nákladV
spojené se Zpracovaním kalamitního nebo kůrovcového dříví Ve Výši 200 Kč/m3
Zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících
podmínek:
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a) V případě výskytu rozsáhlých žiVelných kalamit dojde V důsledku jednostranné
Změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smloq k navýšení měsíčního objemu těžby
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a Zároveň objem
Skutečně Zpracovaného kalamitního dříví V tomto kalendářním měsíci přesáhne
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1
m3 kalamitního dříví Vytěženého V daném kalendářním měsíci nad množství 1/10
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou Vzniku nároku Smluvního
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu Zpracování
kalamitního dříví, který Lesy ČR naVrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění
tohoto řešení bude Zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ Ze
Strany Lesů ČR.

b) V případě, že V důsledku gradace kůrců dojde ke Zpracování kůrcoVého dříví
Zadaného dle čl. I. Přílt č. ZO. - Obrana a ochrana proti kůrcům
V jednotliVém kalendářním měsíci V objemu přesahujícím 1/10 projektovaného
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrcoVého
dříví zpracovaného a asanovaného V daném kalendářním měsíci nad množství
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li V Příloze č. Z2 -
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní
čtvrtletí Vyšší než 30% Z celkového ročního objemu těžeb. Vtomto případě se
hranice pro poskytnutí příspěvku V měsíci stanoví jako 1/3 podílu
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendarnı ctVrtletí, uvedeného y
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Proiektv a Zadávací liStV

Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy V příslušném kalendářním roce
či V příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním
Stranám Vyhotovení Výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok.
Projektem je VymeZena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

Projekty ZpracoVáVají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně
Smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají Výhradní právo definovat konečnou
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty V nejblíže
možné míře odpovídaly skutečnému Stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny
Smluvním partnerem, a které jsou Známy k datu předání Projektů.

Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud
je Však Smlouva uZaVírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi Vždy Ve lhůtě do
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt
Vztahuje.

Projekt je pro obě Smluvní strany ZáVaZný, přičemž Smluvní partner je oprávněn
přijeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností Vrámci skupin
technologií definovaných V Příloze č. P6 - Radič Výkonů pěstebních činností nebo
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zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví V rámci Skupiny
technologií definovaných VPříloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn
při provádění těžby a Soustřeďování dříví Zvolit jednotlivé technologie těžby a
soustřeďování dříví. V Porostech S omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst.
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze
Za podmínek uvedených Včl. XIII. Smlouyy. Smluvní partner je povinen Zadávací
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu V souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouyy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněn'“, který
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů V daném roce (např. druhé ožínání,
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze Vpřípadě nerealizování některých
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu V případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy
ČR jsou povinny Vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi
písemně Sdělit, které z podmíněně předaných činností Specifikovaných V Projektech
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, Ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, Ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.

XIII. Změnová řízení a Změny Proiektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní Strany jinak, budou po schválení
oběma smluvními stranami účinné Od prvého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, Ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy
budou smluvními Stranami projednávány V tzv. změnových řízeních. Návrhy
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Smluvního partnera na změnu Projektů Z důvodů prokazatelně extrémních
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle
Smlouvy (Zejména Souvislá Sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ,
mráz na SUJ, Záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze Za
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem
činností Stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy
provést vdaném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční)
formou nebo formou osobních jednání Smluvních stran, Ze kterých budou pořizovány
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní
formou, je nepřípustná.

Smluvní Strany jsou povinny si vrámci Změnového řízení poskytovat vzájemnou
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé Smluvní Strany. Reakce
Se považuje Za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé
Smluvní Strany avymezuje jednoznačné Stanovisko k návrhu příslušné Smluvní
Strany. Návrhy na změnu Projektů jsou Smluvní strany oprávněny předložit druhé
Smluvní Straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li
Smluvní Strany jinak. Návrhy muSí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do Sféry dispozice druhé Smluvní
Strany v souladu s čl. XXII. Smlouvv. Náklady Změnového řízení nese každá smluvní
Strana Sama.

Za změnu Pěstebního projektu se považuje Zejména Změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozSahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v PoroStech

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu Sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozSahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jSou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět Změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.),

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí ZpůSobených biotickými
a abiotickými činiteli ve Smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích,
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání
Soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního
právního předpisu, případně oznámení Záměru o vyhlášení chráněného území
přírody, kterými je činnost LeSů ČR omezena nebo znemožněna;
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b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně Vlastnických nebo užívacích poměrů V Projektem dotčených

Porostech, přičemž tato Změna Vlastnických nebo užívacích poměrů Zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod Vlastnického práva V důsledku tzv.
majetkového vyrovnání S církvemi a náboženskými Společnostmi Ve Smyslu
Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání S majetkem nárokovaným registrovanými církvemi
a náboženskými Společnostmi či k omezení jeho užívání, vše Ve Smyslu Zákona O
majetkovém vyrovnání S RC a NS.

Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit Se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce a takové Změny V příslušném kalendářním roce budou
představovat nárůst či Snížení Pěstebních činností O více než 20 % celkového ročního
finančního Objemu těchto činností nebo, Vpřípadě Těžebních činností, nárůst či
Snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby V metrech krychlových
Vdaném kalendářním roce, Vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner
oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději Ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba V takovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet V první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má Se za tO,
že Se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
Vprůběhu 3 měsíční výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti Vplném
rozsahu dle Smlouvy, zejména S přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu
lesa a ohrožení Osob a majetku na SÚJ.

Za změnu Projektu Se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené V typu projektu 2,

tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SoUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A oDVoZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

Nebude-li Smluvními Stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní
Správce písemně Souhlas S jiným postupem, je Smluvní partner povinen na Své
náklady a na VlaStní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho Vlastnictví
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera
ze Strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí VlaStnickéhO
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou
Lokalitu OM na pozemcích Ve Správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera,
pokud LeSy ČR Ve Vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) VpíSemné formě
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví,
které bylo převedeno do jeho Vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění
funkcí lesa nebo jiných pozemků Ve Vlastnictví či užívání České republiky nebo LeSů
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději Však do konce měsíce následujícího po měsíci,
V němž bylo na Smluvního partnera převedeno Vlastnické právo k vytěženému dříví
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podle Smlouvy. V Odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu
dříví dle předchozí Věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny Za účelem umožnění manipulace
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu
partnerovi poskytnout aktivní Součinnost.

V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou Se Lesy ČR zavazují
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví
na Lokalitě P V rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou Zachování Vizuální
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného V Číselníku z důvodu možnosti provedení
kontroly údajů uvedených V Číselníku.

Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího souhlasu ze
Strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem Vsouladu
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto
případě je Smluvní partner Oprávněn provádět manipulaci V rozsahu rozřezání do
Sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené V odst. 3 tohoto
článku.

Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu
partnerovi pokyn kokamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho
napadení).

Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví
z Porostu či z Lokality OM pouze V pracovní dny V době od 5.00 hod. do 20.00 hod.
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr V jednotlivých případech Vpředstihu
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví V době od 20.00
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi Veškeré dříví (Hroubí), které
Smluvní partner vytěží, a Vpřípadě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí)
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, S Výjimkami vyplývajícími ze
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera Vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého Vlastnictví a
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvv. Smluvní partner se zavazuje shora
uvedené dříví Odebírat průběžně V závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

Předmětem prodeje je dříví V Sortimentu Surový kmen Vždy dle specifikace uvedené
V Císelníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež Vznikne při
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od
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hlavní Osy kmene (např. Vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje Za Součást
SuroVého kmene takto těženého Stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

Předmětem prodeje mohou být na základě dohody Smluvních stran též jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
Smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které
je ponecháváno V Porostu pro nepřiměřeně Vysoké náklady na další Výrobu
(např. Hroubí Z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které
je ponecháváno v PoroStu S ohledem na požadavky např. orgánu státní Správy
ochrany přírody (Zejména Ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny).
Předpokládaný objem dříví uvedeného V předchozí větě tohoto odstavce je stanoven
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR Součinnost nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR.
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle Vzniku:
a) Nerealizovaná hmota VTěžebních činnostech, jež Vzniká jako přímý důsledek

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, Standardní těžby, atd.) a kde
Zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena
pouze cena Těžebních činností dle příslušné Skupiny hmotnatosti a příslušné
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních
činností.

b) Nerealizovaná hmota VPěStebních činnostech, jež napadá sekundárně při
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování,
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů Služeb
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (čáSt A -
ceník PČ). Smluvní partner nemá V tomto případě již nárok na cenu Těžebních
činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera V okamžiku zahájení těžby
(zahájení řezu), S výjimkou dříví zadaného V kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví
Ve SmySlu předchozí Věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj
přešlo Vlastnické právo k tomuto dříví, je ta Smluvní strana, která se o této
Skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům
a druhé Smluvní Straně. Smluvní Strany Se zavazují poskytnout Si Veškerou nezbytnou
Součinnost k odhalení odpovědné osoby.

Vlastnické právo k Vytěženému či aSanoVanému dříví je na Smluvního partnera
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odSt. 6 Smlouvv. Za
akceptaci Číselníku se Však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odSt.
5 Smlouyy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví V členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, Skupin dřevin a ceníkového
kódu jSou uvedeny V (položkoVém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 - Ceník dříví
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Razení dřevin do Skupin].
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Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami Sjednanými Ve Smyslu ustanovení § 2 Zákona
č.526/1990 Sb., o cenách, Ve Znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se
předpokládá, že ceny dříví, uvedené vNabídce Smluvního partnera, odpovídají
cenové hladině 4. kalendarnıho čtvrtletí roku 2015 a vprůběhu Smlouvy budou
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je Sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené vNabídce Smluvního partnera, které jsou Zároveň uvedeny v
PřílOZe č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část
Řazení dřevin do Skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy
upravovány vZáviSloSti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a Sloučené
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v Závislosti
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitě OM
vyplývající Z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu.
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 - Ceník dříví) budou připočteny
odpovídající modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné
Skupiny dřevin a příslušné Skupiny hmotnatostí (uvedené vPříloZe č. T3 - Ceník
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny
oprocentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou
položku Za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné míSto (pro odstranění
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož iv dalších čtvrtletích
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl vZadávacím
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku Za 1. kalendářní
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015).
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty
Soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné Skupiny dřevin a příslušné Skupiny
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně
Způsobem stanoveným pro Lesnické činnoSti dle čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakosti stanoveným pro jednotlivé
ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 -
Ceník dříví [část Řazení dřevin do Skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2
- Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně
příkladových výpočtů.

Vpřípadě Změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou
Smluvní Strany oprávněny po vzájemné dohodě Změnit způsob úpravy cen dříví tak,
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové
hladiny dříví na trhu se Surovým dřívím.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny Se
Zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi
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jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se
zohledněním úpravy ceny dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou
zaokrouhleny na celé Kč matematický. Fakturace cenových rozdílů bude provedena
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé)
kalendářní čtvrtletí ze Strany Českého statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je
vPříloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

6. Smluvní stranV Se pro účelv Smlouvv zavazuı'í respektovat případné následné změny
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého
Statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou
Skupinu dřevin a jakost za určité období ze strany Českého statistického úřadu
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“,
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu.
Smluvní strany Se však zavazují, že pokud dojde ze Strany Českého statistického
úřadu k dodátečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako
kpřípádné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví,
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, vníž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění Se považuje
poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PoDMÍNKYA NĚKTERÉ DISPoZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura“). Faktury
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění; faktura muSí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera
na příspěvek dle čl. X. Odst. 6 Smlouvv.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury
vystavované Lesy CR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění;
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré Sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v Souvislosti Se Smluvním
poměrem založeným Smlouvou budou Splatné vždy 30 dní od data vystavení
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Smluvní Strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu
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dluhů druhé Strany dle Smlouvy či V Souvislosti S ní Vzniklých, budou započítávány
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc,
který byl Vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy
ČR akceptován Ve smVSlu čl. VIII. Smlouvv a/nebo Číselníkům, které byly
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 SmlouVV;

b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je Vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví V Číselnících, které byly

akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok Z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) Smluvní pokuta byla Vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, V případě

úroku Z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté Smluvními Stranami.

Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je Smluvní strana, které je faktura
určena, oprávněna fakturu Vrátit Ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení
S uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura V uvedené lhůtě
oprávněně Vrácena, je smluvní Strana, které byla faktura Vrácena, povinna řádně
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to Ve lhůtě
5pracovních dnů od jejího Vrácení. Nová lhůta Splatnosti počíná běžet ode dne
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

Vpřípadě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší Od data splatnosti
Stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum Splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje
za řádně Vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické činnosti bude hrazena Vždy jednou měsíčně, a to V rozsahu Skutečně
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
partner je oprávněn Vždy jednou měsíčně Vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle
Smlouvy provedené V předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu Vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner Však není oprávněn
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany
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10.

11.

12.

13.

Lesů ČR, a to až do úplného Vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném
Vyřízení reklamace (námitek) Vyjde najevo potřeba Vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu
Za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena
Za tyto Lesnické činnosti Vyúčtována fakturou, kterou jsou Vyúčtovány Lesnické
činnosti provedené Vkalendářním měsíci, Ve kterém došlo k úplnému Vyřízení
reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena Vždy jednou měsíčně, a to V rozsahu skutečně dodaného
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny Vždy jednou měsíčně Vyúčtovat fakturou cenu dříví
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou Vždy
povinny Vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož
cena je fakturou Vyúčtována.

Faktura řádně Vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena
na adresu LS uvedené včl. V. odSt. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně
jinak. Faktura řádně Vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou Ve Smlouvě, pokud
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí V korunách českých.
Rovněž Všechny platby podle Smlouvy budou probíhat V českých korunách,
ato bezhotovostním převodem Ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která
je V konkrétním případě V postavení Věřitele, uvedeného Ve Smlouvě,
resp. Ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní Strana předem písemně
sdělí druhé Smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní
poplatky nese každá smluvní strana sama.

V případě Výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová
kalamita apod.) se mohou smluvní Strany dohodnout na prodloužení lhůty Splatnosti
faktur Vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody O přiměřeném navýšení bankovní záruky
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního Objemu
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení
lhůty splatnosti faktur Vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a O
způsobu započítávání Vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice S pohledávkami

Smluvní Strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou Splatnou pohledávku proti
splatné pohledávce druhé smluvní Strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou Splatnou či nesplatnou
Vyfakturovanou pohledávku proti splatné či neSplatné Vyfakturované pohledávce
druhé Smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání Směřujícího
k započtení do doby splatnosti Obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání
směřujícího k započtení došlo V okamžiku střetu započítávaných pohledávek.
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda Vznikla na základě Smlouvy,
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda Vznikla na
základě Smlouvy.
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2. Provedení Zápočtu Ze Strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou
Lesy ČR odmítnout do dne Splatnosti faktury, a to V odůvodněných případech
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR Zápočet Ze Strany Smluvního
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn
Zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem Vůle adresovaným druhé
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené vrozporu S pravidly Sjednanými
Smlouvou je neplatné. Dohodou Smluvních stran lze v jednotlivých případech
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla Sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného Souhlasu
druhé smluvní Strany:
a) Zřídit Zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou Za druhou Smluvní

Stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou Smluvní stranou na Základě

Smlouvy; nebo
c) postoupit Svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo Z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, Směřující ke Změně

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní Strana povinna plnit svůj dluh vzniklý
na Základě Smlouvy.

5. Vpřípadě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné Soudní
rozhodnutí o úpadku jedné Ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem Splatné
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy Za Smluvní Stranou, o jejímž úpadku
bylo pravomocně rozhodnuto.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost Za škodu

1. Smluvní Strany jsou povinny vprůběhu trvání Smluvního vztahu Založeného
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i Zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen Veškeré činnosti upravené Smlouvou Zajišťovat
avykonávat tak, aby neohrozil Zejména životní prostředí, majetek České republiky
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob,
zdraví Svých Zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením neZapříčinil ohrožení platnosti osvědčení
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci Systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002,
příp. dalších certifikátů Získaných LeSy ČR, o kterých bude informován. Smluvní
partner prohlašuje, že je zcela Srozuměn s požadavky vyplývajícími Zuvedených
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v Souvislosti S prováděním
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i Za škody, které způsobí
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to,
zda se jedná o Subdodavatele, Včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění,
v místě plnění nebo cestou Z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner
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nese Odpovědnost Za plnění Svých povinností podle Smlouvy Ve Stejném rozsahu i
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany Vylučují aplikaci ustanovení § 2914
Občanského Zákoníku.

Lesy ČR odpovídají Za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody Způsobené Znehodnocením
Vsouládu se Smlouvou Vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že
neoprávněně Znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat S uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i V případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, Zda se jedná o
Subdodavatele, Zejména Za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách,

kulturních památkách, Zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody
na majetku České republiky, Včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií,
Závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [Zejména Zákona
o rostlinolékařské péči, Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, Ve Znění pozdějších předpisů, Vodního Zákona, Zákona o ochraně
přírody á krajiny, Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění
pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně Včel, Zvěře, Vodních
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků ná ochranu
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností Vyplývajících pro Vlastníka lesa
Z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 Odst. 1 (Vyjma hlášení dle druhé Věty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, Včetně tím Vzniklých
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti V regionální certifikaci
Systémem PEFC, případně dalších certifikátů Získáných Lesy ČR, Způsobené
činností Smluvního partnera v rozporu Se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody Vzniklé nedodržením povinností Vyplývajících Z předpisů k Zajištění
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

i) škody Vzniklé nedodržením povinností Vyplývajících Z předpisů k zabezpečení
požární ochrany či nedodržením povinností Vyplývajících z Přílohy č. Z5 -
Zásady požární ochrany;

g) škody Způsobené tím, že Vdůsledku prodlení Smluvního partnera musely být
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé Ze smluvních stran brání Ve splnění povinnosti podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá nezávisle na její vůli
Ve Smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku, není tato smluvní Strana
povinna platit smluvní pokutu Zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku, je povinna oznámit
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá Za Vzniklou škodu.
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody Vzniklé následkem
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neoznámení Změn V dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4
Smlouyy.

Odpovědnost Za škodu a náhrada škody Se řídí Smlouvou á dále příslušnými právními
předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem. Odpovědnost Za škodu Způsobenou
provozní činností se řídí ustanovením §2924 Občanského Zákoníku. Výše náhrady
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními
předpisy, Zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o Způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
Způsobené na lesích, ve Znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními
předpisy.

XX. Odpovědnost Za Vady

Odpovědnost Za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského Zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není
ve Smlouvě stanoveno jinak.

Vpřípadě odstranitelných vad Lesy ČR Zpravidla přednostně uplatní právo
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou Slevu Z ceny Lesnických činností nebo
na Základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady
vlastními Zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní
partner Se Zavazuje takto vyúčtováné náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků
Z odpovědnosti Za vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR Záruku Za jakost Pěstebních činností
dle porostních Skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) Zalesňování (mimo vad Způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,

dobytkem, Zvěří a Spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad
nezapříčinil Smluvní partner):
I Záruka Za Jarní Zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
I záruka Za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

b) Záruka Za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku,
uvedeného vzáznamech používání přípravků dle čl. VIII. Odst. 10 Dísm. a)
Smlouyy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) Záruka Za ochranu proti okusu Zvěří trvající do konce pátého kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly
příslušné Pěstební činnosti, pokud vtéto době nenastalo poškození prostředků
ochrany třetí osobou;

d) Záruka Za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně Začal projevovat účinek
Zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována Záruční doba, použije Smluvní partner
přípravek minimálně s požadovanou Záruční dobou; v případech, kdy Smluvní
partner použije přípravek s kratší Záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková
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požadovaná Záruční doba byla Zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy knedodržení jakosti Pěstebních činností
dojde V důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů Vandalismu. Záruka
dle tohoto odstavce Se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích
škůdců, hlodavců či projevů Vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno Vsouladu Se Zákonem o lesích a vyhláškou
č. 139/2004 Sb., kterou Se Stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 %
Vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn
na zalesňování překročí 10 % Vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to V nejbližším termínu pro zalesňování Stanoveném
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner
nejpozději při akceptaci Výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na
nekvalitně provedené práce či nekvalitní Sadební materiál, je Smluvní partner
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných
kprovedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající Součtu ceny sazenic
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č.
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že kúhynu
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

Nároky z odpovědnosti za Vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění Závazků a smluvní Sankce

Plnění veškerých závazků Vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy
či závazků Se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody,
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky Ve smyslu
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna
daného roku plnění originál záruční listiny Ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného
zbankovní záruky, zjejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR
plnění až do výše nejméně 3.900.000,- Kč. Záruční listina musí být Vystavena
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Ve znění
pozdějších předpisů, či Spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
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opatřeních S tím Souvisejících. V případě prodlení S předložením bankovní Záruky Ve
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní Záruky. Dojde-li během plnění
Smlouvy ke Snížení ročního objemu Těžebních činností o Více než 20%
Z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného V Sumáři těžebních
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskflované
bankovní Záruky. Dojde-li následně ke Zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní Záruky do plné výše dle věty
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o Zvýšení objemu Těžebních
činností. Vpřípadě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení
bankovní Záruky do plné výše.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou V Záruční listině za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého
ze Smlouvy nebo V souvislosti s ní V případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy Ve sjednané lhůtě;

nebo
b) Smluvní partner neproVede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli

jiný závazek Vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo Z poměru
V důsledku porušení Smlouvy Vzniklého.

Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí Výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního
poměru.

Smluvní partner je povinen V případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno,
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR
obnovení bankovní záruky do plné Výše nebo Sjednat Ve stejné lhůtě novou bankovní
záruku Ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další noVé
bankovní Záruky Lesům ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Vsouvislosti
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud Se Smluvní partner ocitne Vprodlení s prováděním Pěstebních činností

podle Smlouvy, a to Ve Výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj.
zceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
za neVykonanou Pěstební činnost, Za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení
s Výjimkou výkonů (podvýkonů) Výsadby lesních dřevin a obnovy lesa V Jarním
zalesnění i Podzimním zalesnění a s Výjimkou Výchovných Zásahů do 40 let Věku
označených V Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně
naléhavé“, není-li V konkrétním případě Smlouvou Stanoveno jinak;

b) pokud Se Smluvní partner ocitne Vprodlení sprováděním Jarního Zalesnění
podle Smlouvy o Více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to Ve Výši
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně realizovaný
plošný rozsah Jarního Zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního
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C)

d)

e)

g)

h)

Pěstebního projektu. Pro Výpočet smluvní pokuty dle předchozí Věty se použije
průměrná cena Za celý objem Jarního zalesnění;
pokud Se Smluvní partner ocitne V prodlení S prováděním Podzimního zalesnění
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve
výši 10 % Z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. Ze Součtu ceny podle
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;
pokud Se Smluvní partner ocitne vprodlení s prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1,
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných
Zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok
prodlení;
za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího Stromu;
za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře
S rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle píSm. a) tohoto odstavce se v
těchto případech neuplatňuje;
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů
v Souvislosti S Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud Se jedná o opakované (min. 2x) porušení
v témže kalendářním roce.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení Smluvní pokuty:

a)

b)

C)

d)

e)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3
neoprávněně vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po Zpracovaném vývratu dle Přílohy
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč,
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní
směny, ve výši 1.000,- Kč;
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g)

h)

j)

pokud Se Smluvní partner ocitne V prodlení S protokolárním předáním Porostu
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvv, a to Ve Výši 150,- Kč Za každý 1 celý m3 Z
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních
činností předmětného Porostu Za každé Započaté kalendářní čtvrtletí prodlení,
S výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných Zásahů do 40 let věku označených
vTěžebních projektech jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“,
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení S prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených vTěžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč Za každý 1 celý hektar výchovných
Zásahů, na němž kprodlení dojde, a to Za každý i Započatý kalendářní rok
prodlení;
Za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to Za každé jednotlivé porušení;
Za jakékoli porušení Smlouvy či obecně Závazných právních předpisů
v Souvislosti S Těžební činností, S výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě Za tímto
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x)
v témže kalendářním roce.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouviSloSti S prováděním
Pěstební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty v případě, že:
a)

b)

na Základě beZdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner Zastaví či omezí
provádění Pěstebních činností, ato ve výši 1 % Z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč Za každý
jednotlivý případ neoprávněného Zastavení či omezení činnosti;
Lesy ČR v rozporu S čl. VIII. odst. 'š Smlouvv neprovedou ani po písemné výzvě
Smluvního partnera převzetí Soupisů provedených Pěstebních činností či
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouviSloSti S prováděním
Těžební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty:

a)

b)

C)

v případě, že na základě beZdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner Zastaví
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % Z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník
těžebních činností za neoprávněně Zastavenou Těžební činnost Za každý Započatý
den neoprávněného Zastavení či omezení Těžební činnosti;
Za nedodržení celkového Sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % Z finančního
objemu části plnění, o kterou byl Skutečně realizovaný objem Těžebních činností
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem Se rozumí Projekt
Zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvv.
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat Zaplacení Smluvní
pokuty, pokud není Sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty
dodržen Z důvodu nedodržení Sjednaného objemu nahodilých těžeb;
Za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního ZáSahu a to Za
každý Započatý měsíc opožděného vyznačení;
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10.

11.

12.

d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné Výzvě Smluvního
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. Q Smlouvy, a to Ve Výši 5.000,-
Kč Za každý Porost, V němž Ze Strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani po písemné Výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností S vyznačením provedených
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to Ve výši 5.000, - Kč za
každý jednotlivý případ;

Í) pokud Se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů
Těžebních činností S Vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX.
odst. 6 Smlouvy, a to Ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. Odst. 2 Smlouvy, a to
Ve Výši 300,- Kč za každý den prodlení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se Splněním povinnosti podle čl. XIV.
Smlouvy provést soustředění Vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků Ve vlastnictví či užívání České republiky
nebo Lesů ČR ve Výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu
Ve Výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz
dříví z jednoho Porostu.

Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty Ve Výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude V prodlení S plněním povinnosti

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 'š
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč Vpřípadě opakovaného porušení (tj. Více než dvakrát) kterékoli
z povinností Smluvního partnera Vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní Ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXI. odst. 4 Smlouvy;

d) 10% z Výše bankovní záruky Specifikované V čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků Vyplývajících ze
Smlouvy či závazků se Smlouvou SouVisejících či na ni navazujících, a to
Vpřípadě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR
V prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch
Lesů ČR Ve smyslu čl. XXI. odst. l Smlouvy;

e) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera Vyplývající z čl. VII.
odst. 22 Smlouvy;

Í) 5.000,- Kč Vpřípadě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených V čestném prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouvy;

a to Vždy za každý jednotlivý případ porušení (V případě porušení povinnosti dle
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den
prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní
strany Splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody,
oprávnění Smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu Vypovědět.
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13.

14.

15.

Vpřípadě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož Splnění není Zajištěno
Smluvní pokutou, je Smluvní Strana, která je vprodlení, povinna Zaplatit úrok
zprodlení, jehož Výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970
Občanského Zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé Smluvní Strany na náhradu
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna Zaplatit úrok Z prodlení
pouze, pokud nemůže Závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní Strany nebo
pokud jí ve Splnění ZávaZku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského Zákoníku.

Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení Smluvní pokuty na
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj.
„Projekt předaný podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných PěStebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

Smluvní Strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní Záruky
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle čl. XXI. odst. 1 Smlouvy v případech,
kdy vdůsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS dojde
kpodstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na
SUJ.

XXII. Vzájemná komunikace

Smluvní strany se vzájemně Zavazují písemně si oZnamovat Změny údajů uvedených
vzáhlaví Smlouvy či Změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále Změny
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění ZávaZků
Ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto Změny
nastaly. Smluvní strany jsou Zejména povinny oznámit vstup do likvidace, Zahájení
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod.
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují Za doručené druhé
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním Z následujících
Způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se Zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou Se Zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové Schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jSou doručována na adresy, které jsou
uvedeny V Záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které Si smluvní strany písemně
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

NaStanou-li pochybnosti o datu doručení, má se Za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu Sídla smluvní Strany uvedenou
ve Smlouvě se považují Za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, Zda smluvní strana Podání
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených
elektronickou poštou, považují se tato Za doručená následujícím pracovním dnem po
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dni Odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se Vrátí
odesílateli jako nedoručená vdůSledku neoznámení nové aktuální adresy Smluvní
Strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na Straně této Smluvní Strany. Vpřípadě
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat Za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí
odmítnuto.

Kontaktními osobami Smluvního partnera v Záležitostech týkajících Se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Spíchal
funkce: lesní technik, vedoucí Střediska
adresa: PilařSká 321, 763 31 Brumov-Bylnice
e-mail:

Kontaktními osobami Lesů ČR V záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Jiří Sládek
funkce: lesní Správce
adresa: Světlov 60 785 01 Šternberk
e-mail:

Každá Ze Smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně Změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé Smluvní straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé Smluvní Straně. Smluvní Strany
odpovídají Za funkčnost uváděných faXOVých a telefonních čísel a elektronických
adres.

Smluvní strany Se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny Vsouvislosti Se Smlouvou,
nepoužijí V rozporu S účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
neZpříStupní bez souhlasu druhé Smluvní strany třetím osobám, Vyjma
Subdodavatelů Smluvního partnera; Za Zachování mlčenlivosti Subdodavatelů
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení Se nevztahuje na informace, které byly
vdobě uzavření Smlouvy obecně Známé, nebo se obecně známými Stanou později,
anebo které je třeba vnezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner Se
zavazuje zajistit Ve formě písemného Smluvního ujednání Závazek mlčenlivosti i Ve
Vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný Závazek mlčenlivosti a
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení 0 Vzniku a Zániku Smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. Vpřípadě, že dojde k podpisu Smlouvy
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

o do 31.12.2019, nebo
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o do dosažení finančního limitu 120% Z částky 32.232.574,- Kč
upravené O Výši Inflace Za dobu trvání Smlouvy,

a tO dle toho, která Ze skutečností nastane dříve.

Smlouva Zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla Sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího Odstavce;
c) dohodou Smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením Od Smlouvy jednou Ze smluvních Stran;
e) zánikem některé Ze smluvních Stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) Výpovědí Smluvního partnera dle Odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII.

odst. zz Smlouyy.

Kterákoliv Ze smluvních Stran je oprávněna odstoupit ijen Od čáSti Smlouvy Z důvodů
uvedených Ve Smlouvě, příp. Z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech. Je-li dán důvod k Odstoupení od Smlouvy Z důvodů dle Odst. 4 písm. d),
e). i). k). l). m). n). t). nebo u) tohoto článku Smlouvv, Smluvní Strana zamýšlející
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy Skutkových Okolností
zakládajících důvod k odstoupení možné, VyZVe druhou smluvní Stranu k provedení
nápravy V určené lhůtě. Pokud druhá Smluvní strana neprokáže provedení nápravy V
určené lhůtě, je smluvní Strana Oprávněna odstoupit Od Smlouvy. Oznámení O
odstoupení musí být druhé Smluvní Straně doručeno a musí obsahovat Vymezení
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno Zaměnit S jiným důvodem odstoupení.
Kzániku Smlouvy Z důvodu odstoupení Od Smlouvy některou ze smluvních Stran
dochází dnem doručení Oznámení O odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě
pozdějším dnem uvedeným V tomto oznámení, a tO S účinky do budoucna.

Lesy ČR jsou Oprávněnv Odstoupit Od Smlouvv, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí Soudu O úpadku Smluvního partnera nebo

insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera Ve
SmySlu Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční
Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo
5 Smlouyy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou
V rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné Zakázky, se ukáže
neprávdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je V prodlení Se Splněním jakéhokoliv peněžitého závazku Vůči
Lesům ČR Vzniklého na Základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod ZTěžebních činností způsobených Smluvním partnerem Vprůběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního Objemu prací
projektovaného prO takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem Vprůběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací
projektovaného prO takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede Více než dvakrát neoprávněnou těžbu V lesích, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede Opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá
Vlastnické právo, V případě neoprávněného Odvozu Více než 20 m3 dříví jsou
Lesy ČR Oprávněny odstoupit Od Smlouvy již při prvním neoprávněném Odvozu;
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h)

j)

k)
1)

m)

P)

q)

S)

Í)

u)

Smluvní partner je V prodlení S prováděním Lesnických činností po dobu delší
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, S Výjimkou
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera Ve
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku. Doba, po kterou trvají
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner vprodlení S prováděním
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů S plněním Objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností O více než 10 %,
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení §
2913 Odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1
Smlouyy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního
zalesnění nebo Samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu
ovíce než 20 %, Svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů S plněním Pěstebních činností
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěStebních činností o více než
10 % projektovaného objemu technologie, S výjimkou případů, kdy toto prodlení
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a
vzniklý Stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené vpísemné výzvě Lesů
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI.
odst. 4 Smlouyy;
Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli Svou povinnost
uvedenou v čl. VII. Odst. C) nebo 10 SmlouVV;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouyy, a to
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů.
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu
S Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou
Q- Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouyy;
Smluvní partner poruší povinnost k předložení Originálu záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy v_e
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 1'; Smlouvy ani přes
písemnou výzvu Lesů ČR;
Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné
prohlášení podle čl. VI. Odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouyy je nebo se ukáže být nepravdivým.
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Smluvní partner je oprávněn odstoupit Od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh

byl Zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR Ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvv se ukáže nepravdivým,
S výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení S úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vvpovědět vpřípadě, že se rozloha
SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, Zmenší 0 více než 30% Z původní
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo vpřípadě, že
dojde vdůSledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS ke snížení
ročního objemu Těžebních činnoStí o více než 20 % Z předpokládaného objemu
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR.

Vpřípadě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy Souhrnnou
zprávu, Ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou Zejména
podrobně specifikovány práce, které neSneSou odkladu, a vpřípadě jejich
neprovedení by hroZila újma. D0 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní
partner povinen předat Lesům ČR Zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl.
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci
plnění Smlouvy.

Vpřípadě zániku Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné
závazky podle Smlouvy beZ zbytečného odkladu. Smluvní Strany Se dohodly,
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité Závazky vzniklé na Základě
Smlouvy, budou vpřípadě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek Zaniklé
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Smluvních stran
na Zaplacení plnění vzájemně Si poskytnutého na Základě Smlouvy dle podmínek
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy
či jiným jejím Zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní zárukv dle čl.
XXI. Smlouvy, jakož ani Závazky, na jejichž pokrytí se bankovní Záruka vztahuje.
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné Součinnosti a v dobré víře tak,
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné
SÚJ zajištěny nezbytné práce v leSe v Souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami
a právními předpisy.

Pokud je vtomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje Se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných PěStebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XXIV. Opční právo

Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem Využít opčního práva na
provádění dalších PěStebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví V případě,
že V průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl.
XXIII. odSt. 1 Smlouvy, Z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu živelných či
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž
možnost Zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné Zakázky.
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich
potřebu Odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v Souladu se Zákonem o Veřejných
zakázkách.

XXV. Rešení Sporů

Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou vsouvislosti
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

Nepodaří-li Se Spory vyřešit smírně, Sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud vprvním stupni, který je
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo Obecného soudu Lesů ČR vdobě
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky,
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního
hospodářství (např. DP). Smluvní Strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem).

Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu
uzavírají při Svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796
Občanského zákoníku (lichva).

Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě.
Smluvní Strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno Sjednat pouze
za podmínek stanovených právními předpiSy o zadávání veřejných zakázek.

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného SOuhlaSu
druhé smluvní Strany převést na třetí oSObu.

Pokud je Smluvním partneremˇvíce osob, které plní předmět Smlouvy společně,
odpovídají tyto osoby Lesům CR i třetím Osobám zprávních poměrů vzniklých
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10.

11.

na Základě Smlouvy nebo V Souvislosti S ní, příp. S plněním poSkytoVaným na jejím
Základě, Společně a neroZdílně.

Smlouva je Vyhotovena V pěti Stejnopisech, Z nichž Lesy ČR obdrží dva á Smluvní
partner 3 Stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že Si Smlouvu před podpisem přečetly, poroZuměly
Smlouvě i Všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům
a Souhlasí S celým jejím obsahem, který Vyjadřuje jejich pravou a svobodnou Vůli, což
StVrZují svými podpisy.

V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou Z jakéhokoliv důvodu
obSoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to Včetně účinků rtodnutí
Soudu, Správního orgánu či jiného orgánu Státní moci, případně Z důvodu přijetí
nového právního předpisu či Zrušení Stávajícího právního předpisu či Z důvodu
přechodu Vlastnictví majetku Státu Ve SpráVě LeSů ČR na třetí osobu, nebude to mít
Za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto obSoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné
ustanovení oddělitelné od Zbytku Smlouvy. Smluvní Strany se ZaVáZují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný
význam bude shodný nebo nejbližší nahraZoVanému ustanovení, přičemž účel a SmySl
Smlouvy Zůstane Zachován, nebo Se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o Vydání nového rtodnutí Soudu,
Správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat Smyslu
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro Vyplnění
meZer Ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odSt. 4 Smlouvy a čl. XVI. odSt. 6 Smlouyy
nejsou tímto ustanovením dotčena.

Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat Vsouladu SuSt. § 147a Zákona o
Veřejných ZákáZkách. Lesy ČR uVeřejní na Svém profilu Zádavatele údaje a
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných
ZakáZkách, tedy Včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jSou nedílnou Součástí
Smlouvy, a to V termínech dle uSt. § 147a Zákona o Veřejných ZákáZkách.

Nedílnou Součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při

pni“; část ŘaZení dřevin do Skupin];

I Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

I Příloha č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2016;

I Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

I Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěStebních činností;

I Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

I Příloha č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesních porostů;

I Příloha č. P6 - Řadič Výkonů pěStebních činností;

Stránka 47 Z 48



Příloha č. T1 ~ Těžební projekt pro rok 2016;

Příloha č. T2 « Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

Příloha č. Zl - Vzor Zadávacího listu;

Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Příloha č. Z5 - Zásady požární Ochrany

Příloha č. Zó - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy S přílohami Smlouvy má přednost vlastní

text Smlouvy.
.Í

v
_J

V Sumperku dne 23 11_ 2015 V Šumperku dne 13/, AMŠ

Lesy České repubmìy'mç V lmllčc Králové _!!'ìgfiíj 'n í „í i; PM,

Se Sítll': m Plemyľ,lnva 1100.

IČ: 42196451 nııÍż Cr“. mi .Šıuncı (l-l Š] Uz'_lBl'1ìľ0

qmzızfl .v DIČ L ÁLJJLJ“ Il 4*

Potoční tiflmnflflae4fl

esy es rep y, . . . . .
Ing. Pospíšil Tomáš Ing. Vojtěch Dorňák
ředitel KŘŠumperk jednatel

r :za flflúøw m1' i ,w áblĹFlf/Pýnıl nm'ť
ı
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Příloha č. D1 - Ceník dřÍVÍ [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

firma: Kloboucká lesní s.r.o.
Kód zakázky; 129795 ıČ; 25532642

název Zakázky: Pomoraví ulice: Sumavská 31
název LS: Šternberk Obec; Brno 602 00

Objem dříví [má]: 48 380

Měrná jednotka = Kčlm3
skupina hmotnatostí

sD č. s cK druh lêžby kvalita -0,09 -0,14 -o,19 -o,29 -0,49 -o,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podroslní běžná 350 385 750 1 320 1 550 1 873 1 950 2139
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 200 300 350 806 1 550 1 762 1 871 2 012
SM,JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení šouše 81 155 200 300 400 786 804 949
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení Küroveø 101 185 235 400 575 906 1 104 1 109
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lápák 101 205 650 1 100 1 200 1 400 1 500 1 700
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 101 155 300 850 908 1 486 1 591 1 450

SM, JD, DG
BO, MD 2 1000 Podroslní běžná 298 710 931 1 152 1 305 1 470 2 050 2 250
BO, MD 2 3000 Na holině běžná 144 366 450 600 1 091 1 426 2150 2 350
BO, MD 2 xx10 Bez rozlišení šouše 150 200 250 300 350 400 450 950
BO, MD 2 xx20 Bez rozlišení Küroveø 100 100 150 200 300 350 550 650
BO, MD 2 xx30 Bez rozlišení lápák 350 450 500 800 850
BO, MD 2 xx40 Bez rozlišení živelná 131 205 395 458 549 950 1 000 1 050

BO, MD
BK, JS, Jv 3 1000 Podroslní běžná 963 999 1 018 957 1 052 1 150 1 335 1 576
BK, JS, Jv 3 3000 Na holině běžná 287 327 558 823 1 002 1 275 1 575 1 850
BK, JS, Jv 3 xx10 Bez rozlišení šouše 216 359 386 417 921 1 075 1 325 1 475
BK, JS, Jv 3 xx40 Bez rozlišení živelná 101 125 206 217 321 325 400 425

BK, JS, Jv
DB 4 1000 Podroslní běžná 540 877 931 950 1 200 1 480 2 050 2 380
DB 4 3000 Na holině běžná 241 577 631 950 1 200 1 580 2 050 2 380
DB 4 xx10 Bez rozlišení šouše 100 150 200 300 400 600 700 750
DB 4 xx40 Bez rozlišení živelná 100 125 150 175 200 650 750 1260

DB
R, TR, BR, OSL- 5 1000 Podroslní běžná 199 208 242 750 800 850 900 950
R, TR, BR, OSL - 5 3000 Na holině běžná 199 208 242 450 800 850 900 950
R, TR, BR, OSL- 5 xx10 Bez rozlišení šouše 99 108 142 214 400 500 600 650
R, TR, BR, OSL- 5 xx40 Bez rozlišení živelná 99 108 142 150 175 200 250 300
OR, TR, BR, OSL - T
OL, TP, OSL - M 6 1000 Podroslní běžná 199 208 342 550 650 740 950 1 050
OL, TP, OSL - M 6 3000 Na holině běžná 199 208 342 550 650 740 900 1 050
OL, TP, OSL - M 6 xx10 Bez rozlišení šouše 99 108 142 214 400 500 600 650
OL, TP, OSL - M 6 xx40 Bez rozlišení živelná 99 108 142 150 175 200 250 300
OL, TP, OSL - M

1/1
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky:
název

zakázky:
název LS:

129795
Pomoraví

Šternberk

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

1M

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin Éjreˇ' pr?
ındexacı

1 SMóäD' SM, sMP, SMC, SMS, SMo, SME, sMx, JD, JDo, JDJ, JDK, JDv, JDx, DG sM

2 Bo, MD Bo, Boc, BKS, vJ, LMB, BOP, Box, Kos, BL, TS, JAL, Jx, MD, MDx MD

3 BK, JS, Jv BK, Jv, KL, BB, JVJ, v, JS, JSA, JsU BK

4 DB DB, DBS, DBZ, DBc, DBP, DBB, DBX, cER DB
oR, TR,5 BR osL oR, oRc, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX BK

6 gı'ĹT'EI oL, oLS, oLZ, TP, TPc, TPX, TPS, LP, LPv, LPS, os, Jıv, vR, Ks, KJ, PJ, LMx, KR BK

Lesy České republiky, S. p.



PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice Vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Dřevina/Jakost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Indexační dřevina SM
Výřezy |l. třídyjakosti Smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
Výřezy |ll. A/B třídyjakosti Smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45
Výřezylll.Ctřídyjakosti Smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy |ll. D třídyjakosti Smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví IV. třídyjakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BO
Výřezy |l. třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04
Výřezy |ll. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54
Výřezy |ll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy |ll. D třídyjakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina MD
Výřezy |l. třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04
Výřezylll.A/BtřídyjakoSti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51
Výřezy |ll. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23
Výřezy |ll. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK
Výřezyll.třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03
Výřezy |ll. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16
Výřezy |ll. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11
Výřezy |ll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
Výřezy|.třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Výřezy |l. třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04
Výřezy |ll. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20
Výřezylll.Ctřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18
Výřezy |ll. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30
DřívíVl. třídyjakosti - palivové dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



Vzorce pro Výpočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XV l . odst. 3 Smlouvy

100 + V0/øXQ _ SD * 100 + [NFXQ
CDQ (CD+SD)* 100 100

Kde:
CDQ indeXOVaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Cenik dříví [část Ceník prodeje dříví
(hroubi) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota Soustřeďováni dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Cenik těžebních činnosti
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně IndeXů cen dříví, Vypočte se součtem
vážených změn IndeXů cen dříví jednotlivých jakosti určené indeXačni dřeviny. Váhy změn IndeXů
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti jsou stanoveny V této Přiloze (V tabulce
„Matice vah LČR pro aplikaci IndeXů cen dříví“). Výpočet dle Vzorce:

ICDV]ak1_1Q * 0,7+ ICDN]ak1_1Q * 0,3 ICDVJak12Q * 0,7+ [CDN/ak12Q * 0,3
* *V%XQ= Vjakı * 100 100

ICDV MX *O,7+ICDN „X *0,3..* 1“ Q 100 1“ Q *100-100 +
ICDV]ak2_1Q * 0,7+ ICDN]ak2_1Q * 0,3 ICDVJak22Q * 0,7+ ICDN]ak2_2Q * 0,3

+ V1ak2 * * *
100 100ICDV k“ *O,7+ICDN „X *0,3..* 1“ Q 100 1“ Q *100-100 +---+

ICDVIaky IQ * 0,7+ ICDNjaky IQ * 0,3 ICDV/aky ZQ * 0,7+ [CDN/aky2Q * 0,3

+ VjakY * I ' * ' >ı<
100 100

ICDV ky_X *0,7+ [CDN kY_X *0,3..* 1“ Q 100 1“ Q * 100 - 100

Kde:
VJflın-Y jsou Váhy změn IndeXů cen dřiVí pro jednotlivé ceníkové položky dřiVi dle jakosti

Stanovené V této Přiloze

ICDVJflkı-Y.1-XQ jsou Indezšy cen V lesnictví (SurOVé dřiVi)ˇ VLASTNÍCI (předchozí obdobi =
100) Vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDNJak1-x1.XQ jsou Indexy cen V lesnictví (surové dřiVi) NEVLASTNÍCI (předchozí obdobi
= 100) Vyhlášené Ceským Statistickým úřadem (CSU)

ICDVJflıfl-mo Cl ICDNJnıfl-nQ Odpovídá Indexům cen dřiVi za 1. kalendářní čtvrtletí roku
2016 a ICDV Jflkı-KXQ a ICDN Jakl-HQ Odpovídá IndeXům cen dřiVi za čtvrtletí
bezprostředně předcházející kalendářnimu čtvrtletí, pro které jsou ceny dřiVi
upravovány.

INFXQ - Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace, Vypočte se dle vzorce:

100 + [NF1m 100 + INF2m 100 + INFxm
>ı< >ı< >ı<_INFXQ = 100 100 100 *100-100

Kde:
INF1.xmjsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci Vyhlášeného

CSU
INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci lednu 2016
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci bezprostředně předcházejícím

kalendářnimu čtvrtletí, pro které jsou ceny dřiVi upravovány.

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy

Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí



wQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. Odst. 3 Smlouvy
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. Odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

vııTeoretický příklad výpočtu indexované ceny drıvı (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnuta cena dříví (při pni) pro Skupinu dřevin Smrk (SM) ve Skupině hmotnatostí -
0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na
OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu a hmotnatost jsou V této Příloze Stanoveny
váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

ANDAšAXAa
Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 0,01

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 0,42
Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 0,02
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak6 smrk 0,27
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 0,03

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen V lesnictví (surové dv/I
I'lVl)VLASTNÍCI (předchozí období =

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

INDEXY CEN DŘÍVÍ INDEXY CEN DŘÍvÍ
v , Za 1. čtvrtletí 2016 Za 2. čtvrtletí 2016

JAKOST OZNACENI INDEX.
JAKOSTI DREVINA vLASTNÍcI NEVLASTNÍCI vLASTNÍCI NEVLASTNÍCI

ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q

Výřezy II. třídy jakosti Jakl Smrk 102,5 103,5 96,7 94,7

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 Smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídyjakosti Jak3 Smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 Smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu
dřevoviny Jak5 110 105›5 99,1 96,2
DrıvıvV. trıdy jakosti - drıvı pro vyrobu Jaké Smrk 104,5 106,2 98,8 97,1bunıcıny
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 100,5 105,2 103,4 96,6

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:

re
e

e
v
e 0,2% Za měsíc leden 2016 (INa)

0,3% Za měsíc únor 2016 (INF2m)
-0,2% Za měsíc březen 2016 (INFsm)
0,3% Za měsíc duben 2016 (INF4m)
0,3% Za měsíc květen 2016 (INF5m)
-0,3% Za měsíc červen 2016 (INFóm)

Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně IndeXů cen dříví za 1. čtvrtletí 2016 se vypočte dle
Výše uvedeného vzorce:



102,5 * 0,7 + 103,5 * 0,3
V%1Q= 0,01 *( 100 * 100 - 100) + 0,42

107,7 * 0,7 + 106,9 * 0,3
* 100 * 100 - 100 + 0,10

106,2 * 0,7 + 106,6 * 0,3
* 100 - 100 + 0,15

100
104,5 * 0,7 + 103,9 * 0,3

* 100 - 100 + 0,02

* 100 - 100 0,27
100 +

104,5 * 0,7 + 106,2 * 0,3
100

100,5 * 0,7 + 105,2 * 0,3
100

* 100 - 100 + 0,03

* 100 - 100 V
V

V
V

V
V

< 100
(110,0 * 0,7 + 105,5 * 0,3

:6,0%

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace Za měsíce leden až březen 2016 (INF1m až
INF3m) se Vypočte dle vzorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 _ 0,2 100 100 O 30/
= >l< >|< >l< _ =IQ 100 100 100 ' °

Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

cD (1200 + 300) 100 + 6' 0 300 100 + O' 3 1289 Kˇ 3: *__ *_:Q 100 100 C/m
Výpočet indexované ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mezičtvrtletního
poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně IndeXů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte
dle vzorce:

102,5 * 0,7 + 103,5 * 0,3 96,7 * 0,7 + 94,7 * 0,3
100 * * 100 - 100) + 0,42

100
107,7,*07+1069* 0,3 >ı<95„1*07+966*03

V%2Q= 0,01 * <
100 *100-100)+0,10

106,2,*07+0,1066* 0,3 95,1*0„*7+942 0,3
>|<*( 100 * 100 _ 100) + 0,15

104,5*0,7+(;1,*039 0,*3 97,3* 0„*7+1008 0,3*( 100 * 100 _ 100) + 0,02
110„0*071+0,1055* 0,3 99„1*07+9ó,2*0,3 100 100 +027

*< 100 * 100 * ) '104,5*0„,7+1062*03 98,8* 0,7+97,1* 0,3*( 100 * 100 _ 100) + 0,03
100,5*0,7+0„*1052*03 103,4 0,7+9ó,*ó 0,3*( 100 *100_100)=2,7%

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INF1m
až INFóm) se vypočte dle vzorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3 100 O 60/
= >l< * * * >l< _ =

ZQ 100 100 100 100 100 100 ' O



IndeXOvaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 Se vypočte dle vzorce:

100ı2,7 100+0,ó__ 300 *_= 1239 Kč/ın3cDQ=(1200+300)* 100 100

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5
Smlouvy
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů Za druhé čtvrtletí 2016
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2016 a pro
uvažovaný Objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevině
Smrk hmotnatostí -0,69 m3.

FQ = (1239 _ 1289) * 100 = -5000 Kč

PO vyhlášení IndeXů cen dříví Za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo kvystavení Opravného
daňového dokladu na částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.



PŘÍLOHA č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2016

1-129 LS Šternberk MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE zAKÁzEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo zakazky" I 795))

795 1 - Pomoraví 2016-2019 * Předaný projekt
áfl<k*k*k**k*k*k*kav*av*av*J:k*k*k*k*****************k*k*k*k

011 121 17 1295 756Aa04b 1 1 0,04 50,000
011 121 17 1295 757Fa09 1 1 0,02 52,000

795 011 121-Úklid klestu (bez palení) - ručně - jehličnatého 0,06 102,000 m3

011 131 17 1295 784Aa05 1 1 0,05 20,000
011 131 17 1295 784Aa06 1 1 0,01 15,000

795 011 131-Úk1'ıd klestu (bez palení) - ručně - listnatého 0,06 35,000 m3

011 151 17 1295 761Aa10 1 1 0,50 183,000
011 151 17 1295 761Ca04 1 1 0,47 115,000
011 151 17 1295 762Ba10 1 1 0,30 90,000
011 151 17 1295 774Ba13 1 1 0,50 200,000
011 151 17 1295 785Da03a 1 1 0,25 60,000

795 011 151-Úklid klestu (bez palení) - mechanízovaně - jehl. 2,02 648,000 m3

011 161 17 1295 761Aa10 2 1 0,20 75,000
011 161 17 1295 762Ba10 2 1 0,02 6,000
011 161 17 1295 779Aa04 2 1 0,21 70,000
011 161 17 1295 779Aa06 2 1 0,50 130,000
011 161 17 1295 779Ba04 2 1 0,32 180,000
011 161 17 1295 781Da07 2 1 0,75 110,000
011 161 17 1295 781Ea04 2 1 1,50 183,000
011 161 17 1295 784Aa05 2 1 0,21 60,000
011 161 17 1295 784Aa06 2 1 0,11 10,000
011 161 17 1295 788Ca09 2 1 1,05 137,000
011 161 17 1295 788Da10 2 1 0,77 160,000
011 161 17 1295 790Ga07b 2 1 0,57 100,000
011 161 17 1295 793Da09 2 1 0,55 180,000
011 161 17 1295 796Ba04 2 1 0,40 51,000
011 161 17 1295 796Ba08 2 1 0,10 40,000
011 161 17 1295 796Ba14 2 1 0,70 180,000
011 161 17 1295 797Aa12 2 1 0,62 175,000
011 161 17 1295 797Ba08 2 1 0,27 72,000
011 161 17 1295 797Ba14 2 1 0,50 106,000
011 161 17 1295 797Da09 2 1 0,90 190,000

795 011 161-Úklid klestu (bez palení) - mechanízovaně - líst 10,25 2215,000 m3

JK 011-Vyklízovaní ploch po těžbě 12,39 3000,000

012 052 17 1295 756Aa00 1 1 0,09
012 052 17 1295 756Aa04b 1 1 1,10
012 052 17 1295 757Aa09 1 1 0,50
012 052 17 1295 757Ea06a 1 1 0,06
012 052 17 1295 760Ba09 1 1 0,11
012 052 17 1295 761Aa04 1 1 0,09
012 052 17 1295 761Ca04 1 1 0,47
012 052 17 1295 762Ba10 1 1 0,32
012 052 17 1295 776Ca05a 1 1 0,08
012 052 17 1295 779Aa04 2 1 0,22
012 052 17 1295 779Aa06 2 1 0,50
012 052 17 1295 779Ba04 2 1 0,32
012 052 17 1295 781Da07 2 1 0,75
012 052 17 1295 781Ea01c 2 1 0,32
012 052 17 1295 781Ea04 2 1 1,50
012 052 17 1295 784Aa05 2 1 0,22
012 052 17 1295 784Aa06 2 1 0,10
012 052 17 1295 793Ca09 2 1 0,95
012 052 17 1295 793Da09 2 1 0,55
012 052 17 1295 794Ca01b 2 1 0,50
012 052 17 1295 794Ca02 2 1 1,11
012 052 17 1295 796Ba08 2 1 0,10
012 052 17 1295 796Ba14 2 1 0,70
012 052 17 1295 797Aa12 2 1 1,35
012 052 17 1295 797Ba08 2 1 0,27
012 052 17 1295 797Da09 2 1 0,90
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

795 012 052-Příprava půdy na holině-mechaniz.celopl.drtičem 13,18

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 13,18

016 211 14 1295 752Aa01 15 4 42260 SML 1 0,20 2,000
016 211 14 1295 752Ba01b 15 4 42260 SML 1 0,40 4,000
016 211 14 1295 752Ba09 15 4 40250 SML 1 0,15 1,500
016 211 14 1295 752Ba09 15 4 42260 SML 1 0,15 1,500
016 211 14 1295 752Ba09 15 4 53260 SML 1 0,05 0,300
016 211 14 1295 752Ba09 15 4 80270 SML 1 0,07 0,420
016 211 14 1295 752Ba13b 15 4 40260 SML 1 0,30 3,000
016 211 14 1295 752Ba13b 15 4 53250 SML 1 0,08 0,480
016 211 14 1295 752Ba13b 15 4 80270 SML 1 0,08 0,480
016 211 14 1295 75ZBa13b 15 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 14 1295 752Ca01b 15 4 53260 SML 1 0,15 0,900
016 211 14 1295 752Ca09 15 4 52260 SML 1 0,14 0,840
016 211 14 1295 752Ea12a 15 4 40260 SML 1 0,30 3,000
016 211 14 1295 752Ea12a 15 4 83250 SML 1 0,10 0,100
016 211 14 1295 753Aa01a 14 4 42260 SML 1 0,08 0,800
016 211 14 1295 753Aa01b 14 4 53260 SML 1 0,10 0,600
016 211 14 1295 753Ba09b 15 4 42250 SML 1 0,80 8,000
016 211 14 1295 753Ba09b 15 4 53250 SML 1 0,09 0,630
016 211 14 1295 753Ba09b 15 4 80270 SML 1 0,20 1,600
016 211 14 1295 753Fa00 15 4 53260 SML 1 0,15 0,900
016 211 14 1295 753Fa00 15 4 67390 LČR 1 0,15 0,150
016 211 14 1295 753Fa00 15 4 74380 LČR 1 0,15 0,150
016 211 14 1295 753Fa00 15 4 76380 LČR 1 0,15 0,150
016 211 14 1295 753Fa00 15 4 77380 LČR 1 0,15 0,150
016 211 14 1295 753Fa10b 14 4 53260 SML 1 0,05 0,300
016 211 14 1295 754Ca08b 15 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 14 1295 754Ca08b 15 4 53260 SML 1 0,03 0,180
016 211 14 1295 754Ca08b 15 4 80270 SML 1 0,05 0,300
016 211 14 1295 754Da01a 15 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 14 1295 754Da01a 15 4 53260 SML 1 0,10 1,000
016 211 14 1295 754Da01e 15 4 42260 SML 1 0,25 2,500
016 211 14 1295 754Da01e 15 4 53260 SML 1 0,15 0,900
016 211 14 1295 754Da01f 15 4 42260 SML 1 0,35 3,500
016 211 14 1295 754Da08b 15 4 42260 SML 1 0,04 0,400
016 211 14 1295 754Da12b 15 4 42260 SML 1 0,16 1,600
016 211 14 1295 754Ea10 15 4 42260 SML 1 0,15 1,500
016 211 14 1295 754Ea10 15 4 52260 SML 1 0,10 0,700
016 211 14 1295 755Aa01a 14 4 40260 SML 1 0,20 2,000
016 211 14 1295 755Aa01a 15 4 53260 SML 1 0,20 1,200
016 211 14 1295 755Ca01a 15 4 53260 SML 1 0,30 1,800
016 211 14 1295 755Ca11 16 4 42260 SML 1 0,23 2,300
016 211 14 1295 755Ca11 16 4 53260 SML 1 0,10 0,700
016 211 14 1295 755Ca11 16 4 80270 SML 1 0,10 0,600
016 211 14 1295 755Da01a 14 4 53260 SML 1 0,10 0,600
016 211 14 1295 755Da01a 15 4 42260 SML 1 0,30 3,000
016 211 14 1295 755Da01b 15 4 42260 SML 1 0,30 3,000
016 211 14 1295 755Da03a 15 4 10260 SML 1 0,04 0,200
016 211 14 1295 763Aa05 15 4 42260 SML 1 0,24 2,000
016 211 14 1295 763Aa09 15 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 14 1295 763Aa09 15 4 52260 SML 1 0,15 0,900
016 211 14 1295 763Ba01a 15 4 42260 SML 1 0,30 3,000
016 211 14 1295 763Ba01c 15 4 40260 SML 1 0,16 1,600
016 211 14 1295 763Ba05 15 4 42260 SML 1 0,05 0,500
016 211 14 1295 764Aa01a 15 4 42260 SML 1 0,43 4,300
016 211 14 1295 764Aa10 15 4 42260 SML 1 0,16 1,600
016 211 14 1295 764Ba01a 15 4 40260 SML 1 0,05 0,500
016 211 14 1295 764Ba09b 15 4 10260 SML 1 0,06 0,300
016 211 14 1295 765Ca03b 15 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 211 14 1295 765Da01a 15 4 42260 SML 1 0,25 2,500
016 211 14 1295 765Da01a 15 4 53260 SML 1 0,25 1,500
016 211 14 1295 765Ea08b 15 4 42260 SML 1 0,25 2,500
016 211 14 1295 765Fa08c 15 4 10260 SML 1 0,09 0,450
016 211 14 1295 765Ja05 15 4 53260 SML 1 0,73 4,400

795 016 211-První Sadba do nepřipravene půdy-ruční-jamkova 11,11 89,630 tis

016 213 17 1295 784Aa05 16 4 88390 LČR 1 0,05 0,050
016 213 17 1295 785Da03a 16 4 88390 LČR 1 0,02 0,020
016 213 17 1295 785Da03a 16 4 90390 LČR 1 0,04 0,020
016 213 17 1295 788Da10 16 4 90390 LČR 1 0,04 0,020
016 213 17 1295 794Ca01b 16 4 88380 LČR 1 0,05 0,050
016 213 17 1295 794Ca02 16 4 88380 LČR 1 0,06 0,060
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

795 016 213-První sadba do nepřipravené půdy-rychlerost dř 0,26 0,220 tis

016 221 17 1295 756Aa00 15 4 30250 SML 1 0,01 0,010
016 221 17 1295 756Aa00 15 4 40265 SML 1 0,03 0,270
016 221 17 1295 756Aa01b 15 4 30255 SML 1 0,05 0,150
016 221 17 1295 756Aa01b 15 4 80275 SML 1 0,20 1,500
016 221 17 1295 756Aa01b 15 4 83250 SML 1 0,75 2,800
016 221 17 1295 756Aa04b 15 4 30250 SML 1 0,01 0,010
016 221 17 1295 756Aa04b 15 4 40265 SML 1 0,56 5,100
016 221 17 1295 756Aa04b 15 4 53260 SML 1 0,23 1,400
016 221 17 1295 756Aa04b 15 4 80280 SML 1 0,23 1,390
016 221 17 1295 756Aa04b 15 4 83250 SML 1 0,07 0,300
016 221 17 1295 757Aa09 16 4 40265 SML 1 0,30 2,700
016 221 17 1295 757Aa09 16 4 53260 SML 1 0,11 0,700
016 221 17 1295 757Aa09 16 4 80280 SML 1 0,08 0,500
016 221 17 1295 757Ea06a 15 4 40265 SML 1 0,06 0,540
016 221 17 1295 760Ba09 15 4 40260 SML 1 0,09 0,900
016 221 17 1295 760Ba09 15 4 53250 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 761Aa04 15 4 52255 SML 1 0,09 0,490
016 221 17 1295 761Aa10 16 4 30250 SML 1 0,01 0,050
016 221 17 1295 761Aa10 16 4 40265 SML 1 0,50 4,500
016 221 17 1295 761Aa10 16 4 53250 SML 1 0,13 0,800
016 221 17 1295 761Aa10 16 4 80280 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 761Ca00 10 4 42265 SML 1 0,02 0,200
016 221 17 1295 761CaOOZ 10 4 30255 SML 1 0,09 0,030
016 221 17 1295 761CaOOZ 10 4 40265 SML 1 0,18 1,800
016 221 17 1295 761Ca04 15 4 30250 SML 1 0,02 0,020
016 221 17 1295 761Ca04 15 4 42265 SML 1 0,12 1,100
016 221 17 1295 761Ca04 15 4 52260 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 761Ca04 15 4 53260 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 761Ca04 15 4 80280 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 762Aa10 14 4 42265 SML 1 0,13 1,300
016 221 17 1295 762Aa10 14 4 80275 SML 1 0,01 0,030
016 221 17 1295 762Ba10 15 4 30250 SML 1 0,01 0,010
016 221 17 1295 762Ba10 15 4 42260 SML 1 0,14 1,400
016 221 17 1295 762Ba10 15 4 42265 SML 1 0,17 1,600
016 221 17 1295 774Ba10 16 4 30250 SML 1 0,01 0,010
016 221 17 1295 774Ba10 16 4 40250 SML 1 0,40 4,000
016 221 17 1295 774Ba10 16 4 53250 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 774Ba10 16 4 80270 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 776Ca05a 15 4 30250 SML 1 0,01 0,010
016 221 17 1295 776Ca05a 15 4 40260 SML 1 0,05 0,500
016 221 17 1295 776Ca05a 15 4 53260 SML 1 0,03 0,180
016 221 17 1295 777Da00 14 4 30255 SML 1 0,08 0,190
016 221 17 1295 779Aa04 16 4 40260 SML 1 0,19 1,900
016 221 17 1295 779Aa04 16 4 53250 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 779Aa04 16 4 62260 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 779Aa04 16 4 80270 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 779Aa06 16 4 40260 SML 1 0,26 2,600
016 221 17 1295 779Aa06 16 4 83250 SML 1 0,24 0,960
016 221 17 1295 779Ba04 16 4 40260 SML 1 0,10 1,000
016 221 17 1295 779Ba04 16 4 53250 SML 1 0,10 0,600
016 221 17 1295 779Ba04 16 4 80270 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 779Ba04 16 4 83250 SML 1 0,07 0,280
016 221 17 1295 781Da07 16 4 40260 SML 1 0,40 4,000
016 221 17 1295 781Da07 16 4 62260 SML 1 0,07 0,420
016 221 17 1295 781Da07 16 4 80270 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 781Da07 16 4 83250 SML 1 0,13 0,520
016 221 17 1295 781Ea01c 16 4 53250 SML 1 0,14 0,840
016 221 17 1295 781Ea04 15 4 40250 SML 1 0,75 7,500
016 221 17 1295 781Ea04 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 781Ea04 16 4 62260 SML 1 0,16 0,960
016 221 17 1295 781Ea04 16 4 80270 SML 1 0,44 2,640
016 221 17 1295 781Ea04 16 4 83250 SML 1 0,18 0,720
016 221 17 1295 782Aa05 14 4 52255 SML 1 0,01 0,060
016 221 17 1295 784Aa05 16 4 40260 SML 1 0,09 0,900
016 221 17 1295 784Aa05 16 4 83250 SML 1 0,08 0,320
016 221 17 1295 784Aa06 16 4 40260 SML 1 0,05 0,500
016 221 17 1295 784Aa06 16 4 80280 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 784Aa06 16 4 83250 SML 1 0,03 0,120
016 221 17 1295 785Da03a 16 4 80280 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 785Da03a 16 4 83250 SML 1 0,14 0,560
016 221 17 1295 786Ea11 16 4 40260 SML 1 0,28 2,800
016 221 17 1295 786Ea11 16 4 53250 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 786Ea11 16 4 62260 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 786Ea11 16 4 83250 SML 1 0,06 0,240
016 221 17 1295 788Ba09 16 4 42260 SML 1 0,49 4,900
016 221 17 1295 788Ba09 16 4 53250 SML 1 0,20 1,200
016 221 17 1295 788Ba09 16 4 62260 SML 1 0,01 0,060
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 17 1295 788Ba09 16 4 80280 SML 1 0,20 1,200
016 221 17 1295 788Ba09 16 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 221 17 1295 788Ca09 16 4 40260 SML 1 0,50 5,000
016 221 17 1295 788Ca09 16 4 80280 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 788Ca09 16 4 83250 SML 1 0,40 1,600
016 221 17 1295 788Da10 16 4 40260 SML 1 0,44 4,400
016 221 17 1295 788Da10 16 4 83250 SML 1 0,29 1,160
016 221 17 1295 789Ba12 15 4 40265 SML 1 0,28 2,800
016 221 17 1295 789Ba12 15 4 53265 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 789Ba12 15 4 80275 SML 1 0,24 0,960
016 221 17 1295 790Ga07b 16 4 40260 SML 1 0,30 3,000
016 221 17 1295 790Ga07b 16 4 53260 SML 1 0,09 0,540
016 221 17 1295 790Ga07b 16 4 80280 SML 1 0,09 0,540
016 221 17 1295 790Ga07b 16 4 83250 SML 1 0,09 0,360
016 221 17 1295 792Ba08b 15 4 62260 SML 1 0,06 0,360
016 221 17 1295 793Ca09 16 4 40260 SML 1 0,38 2,840
016 221 17 1295 793Ca09 16 4 80280 SML 1 0,22 1,320
016 221 17 1295 793Ca09 16 4 83250 SML 1 0,29 1,160
016 221 17 1295 793Da09 16 4 40260 SML 1 0,30 3,000
016 221 17 1295 793Da09 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 793Da09 16 4 62260 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 793Da09 16 4 80270 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 794Ca01b 16 4 40260 SML 1 0,30 3,000
016 221 17 1295 794Ca01b 16 4 83250 SML 1 0,15 0,600
016 221 17 1295 794Ca02 16 4 40250 SML 1 0,60 6,000
016 221 17 1295 794Ca02 16 4 83250 SML 1 0,45 1,800
016 221 17 1295 796Ba04 16 4 40260 SML 1 0,20 2,000
016 221 17 1295 796Ba04 16 4 62260 SML 1 0,10 0,600
016 221 17 1295 796Ba04 16 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 221 17 1295 796Ba08 16 4 40260 SML 1 0,35 3,500
016 221 17 1295 796Ba08 16 4 53250 SML 1 0,01 0,090
016 221 17 1295 796Ba08 16 4 62260 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 796Ba08 16 4 80270 SML 1 0,01 0,090
016 221 17 1295 796Ba08 16 4 83250 SML 1 0,17 0,680
016 221 17 1295 796Ba14 16 4 40260 SML 1 0,34 3,700
016 221 17 1295 796Ba14 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 796Ba14 16 4 80270 SML 1 0,15 0,900
016 221 17 1295 796Ba14 16 4 83250 SML 1 0,06 0,240
016 221 17 1295 796Ca03 16 4 40260 SML 1 0,15 1,500
016 221 17 1295 796Ca03 16 4 53250 SML 1 0,08 0,480
016 221 17 1295 796Ca03 16 4 62260 SML 1 0,02 0,120
016 221 17 1295 796Ca03 16 4 80270 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 797Aa12 16 4 40260 SML 1 0,68 6,800
016 221 17 1295 797Aa12 16 4 52250 SML 1 0,20 1,200
016 221 17 1295 797Aa12 16 4 62260 SML 1 0,08 0,480
016 221 17 1295 797Aa12 16 4 80270 SML 1 0,20 1,200
016 221 17 1295 797Aa12 16 4 83250 SML 1 0,19 0,760
016 221 17 1295 797Ba08 16 4 40260 SML 1 0,14 1,400
016 221 17 1295 797Ba08 16 4 53250 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 797Ba08 16 4 62260 SML 1 0,03 0,180
016 221 17 1295 797Ba08 16 4 80270 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 797Ba14 16 4 40260 SML 1 0,25 2,500
016 221 17 1295 797Ba14 16 4 53250 SML 1 0,10 0,600
016 221 17 1295 797Ba14 16 4 62260 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 797Ba14 16 4 80270 SML 1 0,10 0,600
016 221 17 1295 797Da09 16 4 40260 SML 1 0,45 4,500
016 221 17 1295 797Da09 16 4 53250 SML 1 0,14 0,840
016 221 17 1295 797Da09 16 4 62260 SML 1 0,05 0,300
016 221 17 1295 797Da09 16 4 80270 SML 1 0,09 0,540
016 221 17 1295 797Da09 16 4 83250 SML 1 0,17 0,680

795 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 22,15 164,730 tis

016 611 14 1295 765Aa11 13 4 53260 SML 1 0,10 0,600
016 611 14 1295 768Da501 10 4 53265 SML 1 0,40 2,000
016 611 17 1295 783Aa07b 15 4 88390 LČR 1 0,02 0,020
016 611 17 1295 785Aa03 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,005
016 611 17 1295 785Ba04 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 786Ba02 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 786Ba10 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 786Ca02 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 786Ea04b 15 4 88390 LČR 1 0,06 0,060
016 611 17 1295 788Ba04 15 4 88390 LČR 1 0,02 0,020
016 611 17 1295 788Ca02 15 4 88390 LČR 1 0,05 0,050
016 611 17 1295 789Aa01c 15 4 88390 LČR 1 0,02 0,020
016 611 17 1295 789Ba01c 15 4 88390 LČR 1 0,02 0,020
016 611 17 1295 790Da01 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 790Ea01a 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 791Aa04 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 791Aa07b 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
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Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 17 1295 791Ba03a 15 4 88390 LČR 1 0,02 0,020
016 611 17 1295 792Aa00 15 4 88390 LČR 1 0,02 0,020
016 611 17 1295 792Aa08b 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 792Ba08b 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 792Ca05c 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 792Da06c 15 4 88390 LČR 1 0,02 0,020
016 611 17 1295 796Ca06b 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010
016 611 17 1295 797Aa03a 15 4 88390 LČR 1 0,07 0,070
016 611 17 1295 797Ea06 15 4 88390 LČR 1 0,01 0,010

795 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamkova 0,96 3,055 tis

016 621 17 1295 760Aa00 15 4 40265 SML 1 0,35 3,500
016 621 17 1295 760Aa00 15 4 53255 SML 1 0,10 0,540
016 621 17 1295 760Aa00 15 4 80280 SML 1 0,09 0,540
016 621 17 1295 760Aa00 15 4 83250 SML 1 0,04 0,160
016 621 17 1295 760Ba10 15 4 30250 SML 1 0,05 0,150
016 621 17 1295 760Ba10 15 4 42265 SML 1 0,07 0,630
016 621 17 1295 761Aa01a 15 4 40265 SML 1 0,04 0,360
016 621 17 1295 761Aa01b 15 4 80280 SML 1 0,08 0,480
016 621 17 1295 761Ca00 15 4 30250 SML 1 0,05 0,150
016 621 17 1295 761Ca00 15 4 42265 SML 1 0,06 0,540
016 621 17 1295 761Ca00 15 4 80280 SML 1 0,02 0,120
016 621 17 1295 761Ca00y 15 4 80280 SML 1 0,02 0,120
016 621 17 1295 761CaOOZ 15 4 30250 SML 1 0,01 0,030
016 621 17 1295 761CaOOZ 15 4 40265 SML 1 0,33 0,030
016 621 17 1295 761Ca01c 15 4 53255 SML 1 0,10 0,030
016 621 17 1295 762Ba10 15 4 42265 SML 1 0,10 0,900
016 621 17 1295 778Ea04 15 4 40265 SML 1 0,01 0,090
016 621 17 1295 785Ca03a 15 4 83250 SML 1 0,08 0,320
016 621 17 1295 790Ga03 15 4 40265 SML 1 0,10 0,900
016 621 17 1295 793Fa11 15 4 40265 SML 1 0,34 3,060
016 621 17 1295 793Fa11 15 4 52255 SML 1 0,10 0,060
016 621 17 1295 793Fa11 15 4 83250 SML 1 0,16 0,640
016 621 17 1295 795Aa02b 15 4 40265 SML 1 0,10 0,900
016 621 17 1295 795Ba08b 15 4 52255 SML 1 0,08 0,440
016 621 17 1295 795Ba08b 15 4 80280 SML 1 0,08 0,480
016 621 17 1295 796Da05 15 4 40265 SML 1 0,12 1,080
016 621 17 1295 796Da05 15 4 53255 SML 1 0,02 0,108
016 621 17 1295 797Da09 15 4 40265 SML 1 0,10 0,900

795 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinova 2,80 17,258 tis

* 016-Zalesňovaní sadbou 37,28 274,893

022 015 14 1295 754Ca08b 15 4 1 0,19 0,210
022 015 14 1295 754Da08b 15 4 1 0,04 0,080
022 015 14 1295 765Da10 15 3 1 0,18 0,110
022 015 14 1295 765Ea08b 15 4 1 0,13 0,210
022 015 17 1295 779Aa04 16 3 1 0,22 0,350
022 015 17 1295 779Aa06 16 3 1 0,50 0,330
022 015 17 1295 779Ba04 16 3 1 0,32 0,320
022 015 17 1295 781Da07 16 3 1 0,75 0,400
022 015 17 1295 781Ea01c 16 3 1 0,32 0,230
022 015 17 1295 781Ea04 16 3 1 1,50 0,980
022 015 17 1295 784Aa05 16 3 1 0,21 0,245
022 015 17 1295 784Aa06 16 3 1 0,11 0,150
022 015 17 1295 785Da03a 16 3 1 0,25 0,220
022 015 17 1295 788Ba09 16 3 1 0,50 0,300
022 015 17 1295 788Ca09 16 3 1 1,00 0,350
022 015 17 1295 788Da10 16 3 1 0,77 0,560
022 015 17 1295 793Ca09 16 3 1 0,45 0,300
022 015 17 1295 793Da09 16 3 1 0,55 0,320
022 015 17 1295 794Ca01b 16 3 1 0,50 0,300
022 015 17 1295 794Ca02 16 3 1 1,11 0,720
022 015 17 1295 796Ba04 16 3 1 0,30 0,280
022 015 17 1295 796Ba08 16 3 1 0,84 0,490
022 015 17 1295 796Ba14 16 3 1 0,70 0,310
022 015 17 1295 796Ca03 16 3 1 0,30 0,230
022 015 17 1295 797Aa12 15 1 1 0,73 0,380
022 015 17 1295 797Aa12 16 3 1 0,62 0,350
022 015 17 1295 797Ba08 16 3 1 0,27 0,260
022 015 17 1295 797Ba14 16 3 1 0,50 0,250
022 015 17 1295 797Da09 16 3 1 0,90 0,555

795 022 015-Oplocenky Z nov.mat.-dratěné-2 rahna 14,76 9,790 km

022 121 14 1295 752Ba09 15 4 1 0,25 0,200
022 121 14 1295 752Ba13b 15 4 1 0,56 0,320
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Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

022 121 14 1295 752Ca09 15 4 1 0,14 0,160
022 121 14 1295 752Ea12a 15 4 1 0,40 0,250
022 121 14 1295 753Ba09b 15 1 4 1,09 0,420
022 121 14 1295 754Da01e 15 4 1 0,15 0,100
022 121 14 1295 754Da12b 15 4 1 0,16 0,100
022 121 14 1295 755Ca11 16 4 1 0,43 0,500
022 121 14 1295 755Da01c 15 4 1 0,30 0,190
022 121 14 1295 755Da03a 15 4 1 0,04 0,100
022 121 14 1295 763Aa05 15 4 1 0,24 0,200
022 121 14 1295 763Aa09 15 4 1 0,25 0,200
022 121 14 1295 763Ba01c 15 4 1 0,16 0,300
022 121 14 1295 764Aa01a 15 4 1 0,35 0,260
022 121 14 1295 764Aa10 15 4 1 0,16 0,172
022 121 14 1295 764Ba09b 15 4 1 0,06 0,100
022 121 14 1295 765Ca03b 15 4 1 0,05 0,100
022 121 14 1295 765Ea08b 15 4 1 0,12 0,170
022 121 14 1295 765Fa08c 15 4 1 0,09 0,685
022 121 17 1295 756Aa00 15 1 1 0,03 0,056
022 121 17 1295 756Aa04b 15 1 1 1,11 0,680
022 121 17 1295 757Ea06a 15 1 1 0,06 0,085
022 121 17 1295 760Ba09 15 1 1 0,11 0,280
022 121 17 1295 761Aa04 15 1 1 0,09 0,120
022 121 17 1295 761Aa10 16 3 1 0,72 0,860
022 121 17 1295 761Ca04 15 1 1 0,47 0,330
022 121 17 1295 762Ba10 16 1 1 0,32 0,250
022 121 17 1295 774Ba13 16 3 1 0,50 0,550
022 121 17 1295 776Ca05a 15 1 1 0,08 0,180

795 022 121-Oplocenky Z nov.mat.-dřevěne-Pacov 150/3 8,49 7,918 km

022 211 14 1295 754Da01c 15 4 1 0,25 0,120
022 211 14 1295 754Da01f 15 4 1 0,35 0,120
022 211 14 1295 755Aa01a 14 4 1 0,20 0,300
022 211 14 1295 763Ba05 15 4 1 0,05 0,050
022 211 17 1295 757Ea01c 3 1 0,79 0,423
022 211 17 1295 759Ba01c 3 1 0,51 0,340
022 211 17 1295 762Ba10 3 1 0,25 0,230
022 211 17 1295 762Ca01a 3 1 0,26 0,270
022 211 17 1295 774Ba00 3 1 0,10 0,144
022 211 17 1295 774Da01a 3 1 0,64 0,280
022 211 17 1295 775Ba01a 3 1 0,34 0,240
022 211 17 1295 777Da01a 3 1 0,39 0,240
022 211 17 1295 794Ba12 3 1 0,45 0,280
022 211 17 1295 794Ca01b 3 1 0,40 0,290
022 211 17 1295 795Ba01a 9 3 1 0,39 0,240
022 211 17 1295 796Aa01b 3 1 0,14 0,120
022 211 17 1295 797Aa01a 3 1 0,75 0,610
022 211 17 1295 797Ba00 3 1 0,66 0,336
022 211 17 1295 797Da09 3 1 0,50 0,290
022 211 17 1295 798Aa05a 3 1 0,25 0,280

795 022 211-Rozeb. a líkvíd.oploc.-dratěné-do 180 cm včetně 7,67 5,203 km

022 212 17 1295 786Ea11 1 1 0,45 0,423
022 212 17 1295 786Fa11a 1 1 0,40 0,211
022 212 17 1295 788Ba01a 1 1 0,05 0,092
022 212 17 1295 789Ba01a 1 1 0,30 0,200
022 212 17 1295 790Ba01b 1 1 0,32 0,250
022 212 17 1295 790Ea01a 1 1 0,33 0,250
022 212 17 1295 790Ga07b 1 1 0,50 0,360
022 212 17 1295 790Ga13 1 1 0,42 0,252
022 212 17 1295 793Aa01a 1 1 0,30 0,200
022 212 17 1295 793Ca09 1 1 0,55 0,303
022 212 17 1295 794Ba01a 1 1 0,33 0,300

795 022 212-Rozeb. a líkvíd.oploc.-dratěné-pro další použ 3,95 2,841 km

022 415 14 1295 754Aa10a 14 3 1 0,40 0,530
022 415 14 1295 754Da01a 15 4 1 0,20 0,300
022 415 14 1295 765Da01a 11 4 1 0,74 0,400
022 415 14 1295 765Da01c 15 4 1 0,25 0,250
022 415 17 1295 786Ea11 16 3 1 0,44 0,290
022 415 17 1295 788Ba09 16 3 1 5,00 0,300
022 415 17 1295 788Ca09 16 3 1 0,50 0,300
022 415 17 1295 790Ga07b 16 3 1 0,57 0,340
022 415 17 1295 793Ca09 16 3 1 0,50 0,300

795 022 415-Oplocov. Z použ.mater.-dratěné-2 rahna 8,60 3,010 km

022 711 14 1295 752Aa01 9 2 1 0,48 0,275
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 711 14 1295 753Aa01a 14 2 1 0,08 0,300
022 711 14 1295 754Ba12a 10 2 1 0,80 0,400
022 711 14 1295 754Ea01a 6 2 1 0,17 0,120
022 711 14 1295 754Ea01b 12 2 1 0,34 0,260
022 711 14 1295 755Ea01 9 2 1 0,89 0,300
022 711 14 1295 763Aa01a 9 2 1 0,17 0,120
022 711 14 1295 763Ba01a 13 2 1 0,65 0,350
022 711 14 1295 764Ba03c 10 2 1 0,27 0,240
022 711 14 1295 765Ba01a 11 2 1 0,15 0,130
022 711 14 1295 765Ba01c 5 2 1 0,87 0,400
022 711 14 1295 765Ea01a 12 2 1 0,12 0,250
022 711 14 1295 767Ba00a 14 3 1 0,45 0,300

795 022 711-Zřízovaní Oplocenek- doplnění rahen 5,44 3,445 km

* 022-Oplocovaní mladých lesních porostů 48,91 32,207

023 124 14 1295 763Aa09 11 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 14 1295 764Ca08 12 11 73 SML 1 0,20 1,200
023 124 14 1295 765Ca01c 6 11 73 SML 1 0,25 2,000
023 124 14 1295 765Ca08 11 11 73 SML 1 0,05 0,300
023 124 14 1295 765Ja05 12 11 73 SML 1 0,52 2,000
023 124 14 1295 766Ba09 11 11 73 SML 1 0,04 0,240
023 124 17 1295 759Ba09 11 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 17 1295 760Ba00 10 11 73 SML 1 0,50 0,500
023 124 17 1295 760Ca13 14 11 73 SML 1 0,15 0,900
023 124 17 1295 760Da05 14 11 73 SML 1 0,20 1,200
023 124 17 1295 761Aa07 11 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 17 1295 761Ca00 10 11 73 SML 1 0,32 1,200
023 124 17 1295 762Fa13 11 11 73 SML 1 0,05 0,300
023 124 17 1295 770Ca01 9 11 73 SML 1 0,05 0,300
023 124 17 1295 774Ba07 11 11 73 SML 1 0,05 0,500
023 124 17 1295 774Ca07 11 11 73 SML 1 0,05 0,500
023 124 17 1295 775Ea01b 9 11 73 SML 1 0,30 0,900
023 124 17 1295 777Aa14a 11 11 73 SML 1 0,13 0,800
023 124 17 1295 778Aa901 10 11 73 SML 1 0,15 0,900
023 124 17 1295 778Aa902 10 11 73 SML 1 0,09 0,540
023 124 17 1295 778Aa03a 14 11 73 SML 1 0,20 1,200
023 124 17 1295 778Aa03b 13 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 17 1295 778Ca01b 13 11 73 SML 1 0,20 1,120
023 124 17 1295 778Da903 10 11 73 SML 1 0,16 0,960
023 124 17 1295 778Da904 10 11 73 SML 1 0,17 1,020
023 124 17 1295 778Da04 14 10 73 SML 1 0,20 1,200
023 124 17 1295 779Ba101 10 11 73 SML 1 0,04 0,240
023 124 17 1295 779Ba102 10 11 73 SML 1 0,08 0,320
023 124 17 1295 779Ba901 10 11 73 SML 1 0,09 0,360
023 124 17 1295 779Ba02 14 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 17 1295 779Ea104 10 11 73 SML 1 0,90 3,800
023 124 17 1295 779Ga04b 14 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 17 1295 781Aa01a 10 11 73 SML 1 0,10 0,500
023 124 17 1295 781Ca13 11 11 73 SML 1 0,10 0,600
023 124 17 1295 781Ea01a 7 11 73 SML 1 0,26 1,500
023 124 17 1295 782Aa01b 13 11 73 SML 1 0,17 0,680
023 124 17 1295 786Aa02a 13 11 73 SML 1 0,12 0,720
023 124 17 1295 786Da11 11 11 73 SML 1 0,11 0,400
023 124 17 1295 786Ea04b 14 10 73 SML 1 0,20 0,800
023 124 17 1295 788Ca01a 9 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 17 1295 788Ca09 12 11 73 SML 1 0,23 1,400
023 124 17 1295 789Aa01c 13 11 73 SML 1 0,23 0,920
023 124 17 1295 790Fa02a 14 10 73 SML 1 0,38 1,520
023 124 17 1295 790Fa02a 14 11 73 SML 1 0,38 1,520
023 124 17 1295 790Ga02 14 10 73 SML 1 0,14 0,560
023 124 17 1295 790Ga02 14 11 73 SML 1 0,14 0,560
023 124 17 1295 791Aa07b 13 11 73 SML 1 0,16 0,640
023 124 17 1295 791Ba03a 13 11 73 SML 1 0,60 2,400
023 124 17 1295 791Ea09 12 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 124 17 1295 793Fa11 11 11 73 SML 1 0,30 1,800
023 124 17 1295 794Aa03 14 10 73 SML 1 0,80 3,600
023 124 17 1295 794Aa03 14 11 73 SML 1 0,80 3,200
023 124 17 1295 794Aa12 11 11 73 SML 1 0,10 0,600
023 124 17 1295 794Ba12 11 11 73 SML 1 0,15 0,900
023 124 17 1295 794Ca11 11 11 73 SML 1 0,15 0,600
023 124 17 1295 795Aa902 10 11 73 SML 1 0,06 0,360
023 124 17 1295 795Aa02a 14 10 73 SML 1 0,57 3,420
023 124 17 1295 795Aa09 10 11 73 SML 1 0,30 1,800
023 124 17 1295 795Ba412 10 11 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 17 1295 795Ba904 10 11 73 SML 1 0,11 0,440
023 124 17 1295 795Ba08b 12 11 73 SML 1 0,30 1,800
023 124 17 1295 796Ba413 10 11 73 SML 1 0,03 0,120
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ Služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

023 124 17 1295 796Ba901 10 11 73 SML 1 0,09 0,360
023 124 17 1295 796Ba902 10 11 73 SML 1 0,11 0,440
023 124 17 1295 796Ba903 10 11 73 SML 1 0,11 0,440
023 124 17 1295 796Ca904 10 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 17 1295 796Ca01b 13 11 73 SML 1 0,19 0,760
023 124 17 1295 796Ca06b 10 11 73 SML 1 0,19 0,190
023 124 17 1295 797Aa02b 14 10 73 SML 1 0,30 1,200
023 124 17 1295 797Aa03a 14 10 73 SML 1 0,23 1,580
023 124 17 1295 797Aa03a 14 11 73 SML 1 0,23 0,740
023 124 17 1295 797Aa03c 14 10 73 SML 1 0,77 7,700
023 124 17 1295 797Aa03c 14 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 124 17 1295 797Ea01c 12 11 73 SML 1 0,12 0,480
023 124 17 1295 797Ea02a 12 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 17 1295 797Ea03a 12 11 73 SML 1 0,40 1,600
023 124 17 1295 799Aa002 10 11 73 SML 1 0,39 2,000
023 124 17 1295 799La01 8 11 73 SML 1 0,30 1,800

795 023 124-Nátěry kultur repelenty-Zimní MorSuVin 16,79 82,070 tis

023 131 14 1295 754Ca01 12 5 69 SML 1 0,25 2,000
023 131 14 1295 764Ca08 12 7 69 SML 1 0,20 1,200
023 131 14 1295 765Ca01c 6 5 69 SML 1 0,25 2,000
023 131 14 1295 765Ca08 12 7 69 SML 1 0,10 0,300
023 131 14 1295 765Ja05 12 5 69 SML 1 0,52 2,000
023 131 17 1295 760Ba00 10 7 51 SML 1 0,10 0,500
023 131 17 1295 760Ca07 13 7 51 SML 1 0,05 0,300
023 131 17 1295 760Ca13 11 7 51 SML 1 0,15 0,900
023 131 17 1295 760Da05 13 7 51 SML 1 0,10 0,600
023 131 17 1295 761Ca00 10 7 51 SML 1 0,32 1,200
023 131 17 1295 762Fa13 11 7 51 SML 1 0,05 0,300
023 131 17 1295 774Ba14 12 7 51 SML 1 0,10 0,500
023 131 17 1295 774Ca07 11 7 51 SML 1 0,10 0,500
023 131 17 1295 777Aa14a 11 7 51 SML 1 0,15 0,800
023 131 17 1295 778Aa901 10 7 51 SML 1 0,15 0,900
023 131 17 1295 778Aa902 10 7 51 SML 1 0,09 0,540
023 131 17 1295 778Aa03a 14 7 51 SML 1 0,20 1,200
023 131 17 1295 778Aa03b 14 7 51 SML 1 0,10 0,400
023 131 17 1295 778Ca01b 13 7 51 SML 1 0,20 0,800
023 131 17 1295 778Da903 10 7 51 SML 1 0,16 0,960
023 131 17 1295 778Da904 10 7 51 SML 1 0,17 1,020
023 131 17 1295 778Da04 14 5 51 SML 1 0,20 1,200
023 131 17 1295 779Ba101 10 7 51 SML 1 0,04 0,240
023 131 17 1295 779Ba102 10 7 51 SML 1 0,08 0,320
023 131 17 1295 779Ba901 10 7 51 SML 1 0,09 0,360
023 131 17 1295 779Ba02 14 7 51 SML 1 0,25 1,100
023 131 17 1295 779Ga04b 14 5 51 SML 1 0,10 0,400
023 131 17 1295 782Aa01b 13 7 51 SML 1 0,17 0,700
023 131 17 1295 786Aa02a 14 7 51 SML 1 0,12 0,700
023 131 17 1295 786Ea04b 14 5 51 SML 1 0,20 0,800
023 131 17 1295 789Aa01c 14 7 51 SML 1 0,21 0,550
023 131 17 1295 790Fa02a 14 5 51 SML 1 0,38 1,520
023 131 17 1295 790Fa02a 14 7 51 SML 1 0,38 1,520
023 131 17 1295 790Ga02 14 5 51 SML 1 0,14 0,560
023 131 17 1295 790Ga02 14 7 51 SML 1 0,14 0,560
023 131 17 1295 791Ba03a 13 7 51 SML 1 0,60 2,400
023 131 17 1295 794Aa03 14 5 51 SML 1 0,80 3,600
023 131 17 1295 794Aa03 14 7 52 SML 1 0,80 3,200
023 131 17 1295 794Aa12 12 7 51 SML 1 0,15 0,900
023 131 17 1295 795Aa902 10 7 51 SML 1 0,06 0,360
023 131 17 1295 795Aa02a 14 5 51 SML 1 0,57 3,420
023 131 17 1295 795Aa09 10 7 51 SML 1 0,17 1,030
023 131 17 1295 795Ba412 10 7 51 SML 1 0,03 0,120
023 131 17 1295 795Ba904 10 7 51 SML 1 0,11 0,440
023 131 17 1295 795Ba14a 12 7 51 SML 1 0,15 1,000
023 131 17 1295 796Ba413 10 7 51 SML 1 0,03 0,120
023 131 17 1295 796Ba901 10 7 51 SML 1 0,09 0,360
023 131 17 1295 796Ba902 10 7 51 SML 1 0,11 0,440
023 131 17 1295 796Ba903 10 7 51 SML 1 0,11 0,440
023 131 17 1295 796Ca904 10 7 51 SML 1 0,10 0,400
023 131 17 1295 796Ca01b 13 7 52 SML 1 0,19 0,800
023 131 17 1295 797Aa02b 14 5 51 SML 1 0,30 1,200
023 131 17 1295 797Aa03a 14 5 51 SML 1 0,23 1,580
023 131 17 1295 797Aa03a 15 7 52 SML 1 0,23 0,740
023 131 17 1295 797Aa03c 14 5 51 SML 1 0,77 7,700
023 131 17 1295 797Aa03c 15 7 52 SML 1 0,30 1,200

795 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní 11,91 60,900 tis

023 151 14 1295 753Ca10a 5 69 SML 1 0,50 4,000
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

795 023 151-Ochrana naletů repelenty-letni 0,50 4,000

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři 29,20 146,970

024 021 14 1295 752Aa01 15 6 1 0,20
024 021 14 1295 752Ba01b 15 6 1 0,40
024 021 14 1295 752Ba09 15 6 1 0,42
024 021 14 1295 752Ba13b 15 6 1 0,56
024 021 14 1295 752Ca01b 15 6 1 0,15
024 021 14 1295 752Ca09 15 6 1 0,14
024 021 14 1295 752Ea12a 15 6 1 0,40
024 021 14 1295 753Aa01a 14 6 1 0,08
024 021 14 1295 753Aa01b 14 6 1 0,10
024 021 14 1295 753Ba09b 15 6 1 1,09
024 021 14 1295 753Fa00 15 6 1 0,15
024 021 14 1295 753Fa10b 14 6 1 0,41
024 021 14 1295 754Ca08b 15 6 1 0,18
024 021 14 1295 754Da01a 15 6 1 0,20
024 021 14 1295 754Da01e 15 6 1 0,50
024 021 14 1295 754Da01e 15 6 1 0,15
024 021 14 1295 754Da01f 15 6 1 0,35
024 021 14 1295 754Da08b 15 6 1 0,04
024 021 14 1295 754Da12b 15 6 1 0,16
024 021 14 1295 754Ea10 15 6 1 0,25
024 021 14 1295 755Aa01a 15 6 1 0,20
024 021 14 1295 755Ca01a 15 6 1 0,30
024 021 14 1295 755Ca11 15 6 1 0,44
024 021 14 1295 755Da01a 14 6 1 0,10
024 021 14 1295 755Da01c 15 6 1 0,30
024 021 14 1295 755Da01b 15 6 1 0,30
024 021 14 1295 755Da03a 15 6 1 0,04
024 021 14 1295 763Ba08 15 8 1 0,25
024 021 14 1295 764Aa10 10 8 1 0,36
024 021 14 1295 764Ba03c 10 8 1 0,10
024 021 14 1295 764Ba09b 15 7 1 0,19
024 021 14 1295 764Ca00 9 8 1 0,15
024 021 14 1295 764Ca09 10 8 1 0,47
024 021 14 1295 765Ba09b 15 8 1 0,25
024 021 14 1295 765Da10 11 8 1 0,36
024 021 14 1295 765Da10 15 8 1 0,15
024 021 14 1295 765Ea01a 5 8 1 0,58
024 021 14 1295 765Ea08b 14 8 1 0,30
024 021 14 1295 765Ea09 11 8 1 0,10
024 021 14 1295 765Ea10 11 8 1 0,18
024 021 14 1295 765Fa01a 8 8 1 0,18
024 021 14 1295 765Ga01b 10 8 1 0,36
024 021 14 1295 765Ja05 10 8 1 0,20
024 021 14 1295 766Aa12a 14 6 1 0,30
024 021 14 1295 766Ba13a 11 8 1 0,10
024 021 14 1295 766Ba13b 10 8 1 0,40
024 021 14 1295 766Ca07 13 7 1 0,25
024 021 14 1295 766Ca13b 13 7 1 0,43
024 021 14 1295 768Ba13 10 8 1 0,20
024 021 17 1295 756Aa00 16 6 1 0,33
024 021 17 1295 756Aa01b 15 6 1 1,00
024 021 17 1295 756Aa04b 15 6 1 0,11
024 021 17 1295 757Aa09 16 6 1 0,50
024 021 17 1295 757Aa08 12 7 1 0,15
024 021 17 1295 757Ca13 11 8 1 0,32
024 021 17 1295 757Ca09 10 8 1 0,45
024 021 17 1295 757Ca14 10 8 1 0,16
024 021 17 1295 757Da13 10 8 1 0,20
024 021 17 1295 757Da13 11 8 1 0,57
024 021 17 1295 757Ea00b 10 8 1 0,40
024 021 17 1295 757Ea02 15 8 1 0,30
024 021 17 1295 757Ea04b 12 6 1 0,11
024 021 17 1295 757Ea04b 13 6 1 0,12
024 021 17 1295 757Ea06a 15 6 1 0,06
024 021 17 1295 757Ea09 10 8 1 0,55
024 021 17 1295 757Ea10 10 8 1 0,30
024 021 17 1295 757Ea10 14 8 1 0,41
024 021 17 1295 757Ea10 15 8 1 0,03
024 021 17 1295 757Fa09 14 8 1 0,47
024 021 17 1295 758Aa13 10 8 1 0,30
024 021 17 1295 758Aa13 14 6 1 0,40
024 021 17 1295 759Aa15 12 7 1 0,18
024 021 17 1295 759Ba09 10 6 1 0,18
024 021 17 1295 759Ba09 11 8 1 0,37
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 17 1295 759Ba13 12 7 1 0,30
024 021 17 1295 759Ba13 14 7 1 0,05
024 021 17 1295 760Aa00 10 6 1 0,98
024 021 17 1295 760Aa01a 10 8 1 0,20
024 021 17 1295 760Ba00 10 8 1 0,63
024 021 17 1295 760Ba01a 14 6 1 0,15
024 021 17 1295 760Ba09 15 7 1 0,14
024 021 17 1295 760Ba09 16 6 1 0,11
024 021 17 1295 760Ba10 10 8 1 0,69
024 021 17 1295 760Ba10 15 7 1 0,35
024 021 17 1295 760Da14 10 8 1 0,20
024 021 17 1295 760Da14 13 6 1 0,57
024 021 17 1295 761Aa002 10 6 1 0,30
024 021 17 1295 761Aa01a 5 8 1 0,36
024 021 17 1295 761Aa01a 9 8 1 0,89
024 021 17 1295 761Aa04 16 6 1 0,09
024 021 17 1295 761Aa10 16 6 1 0,72
024 021 17 1295 761Ca00 10 7 1 0,34
024 021 17 1295 761Ca00 10 8 1 0,40
024 021 17 1295 761Ca00 13 6 1 0,27
024 021 17 1295 761Ca00y 10 6 1 0,54
024 021 17 1295 761Ca00y 10 8 1 0,55
024 021 17 1295 761Ca002 10 7 1 0,31
024 021 17 1295 761Ca01a 8 8 1 1,67
024 021 17 1295 761Ca01a 13 8 1 0,45
024 021 17 1295 761Ca04 16 6 1 0,47
024 021 17 1295 761Da00 10 6 1 0,06
024 021 17 1295 761Da01a 5 6 1 1,10
024 021 17 1295 762Aa00 10 8 1 0,30
024 021 17 1295 762Aa01 9 8 1 0,40
024 021 17 1295 762Aa01 13 6 1 0,04
024 021 17 1295 762Aa01 14 6 1 0,15
024 021 17 1295 762Aa10 10 8 1 0,45
024 021 17 1295 762Ba01a 5 8 1 0,07
024 021 17 1295 762Ba10 12 6 1 0,26
024 021 17 1295 762Ba10 15 6 1 0,32
024 021 17 1295 762Ba10 15 8 1 0,21
024 021 17 1295 762Ca00 10 6 1 0,10
024 021 17 1295 762Ca00 12 6 1 0,32
024 021 17 1295 762Ca01a 10 8 1 0,26
024 021 17 1295 762Ca01b 10 8 1 0,20
024 021 17 1295 762Ca10 10 6 1 0,25
024 021 17 1295 762Ca10 14 8 1 0,64
024 021 17 1295 762Ca13a 14 6 1 0,16
024 021 17 1295 762Ca13c 14 6 1 0,10
024 021 17 1295 771Fa02c 13 6 1 0,20
024 021 17 1295 771Fa02c 14 6 1 0,12
024 021 17 1295 774Aa10 13 6 1 0,20
024 021 17 1295 774Aa13a 13 6 1 0,23
024 021 17 1295 774Ba01b 10 6 1 0,55
024 021 17 1295 774Ba13 16 6 1 0,50
024 021 17 1295 774Da10 13 7 1 0,40
024 021 17 1295 774Da15 13 7 1 0,61
024 021 17 1295 775Da10 11 7 1 0,82
024 021 17 1295 775Ea01a 9 8 1 0,20
024 021 17 1295 776Aa04b 14 6 1 0,56
024 021 17 1295 776Ca05a 16 6 1 0,08
024 021 17 1295 777Da00 9 8 1 0,10
024 021 17 1295 777Da00 10 8 1 0,38
024 021 17 1295 777Da13 10 8 1 0,27
024 021 17 1295 777Ea04b 14 6 1 0,08
024 021 17 1295 778Aa901 10 6 1 0,30
024 021 17 1295 778Aa902 10 6 1 0,18
024 021 17 1295 778Aa01b 15 7 1 0,07
024 021 17 1295 778Aa03b 15 7 1 0,13
024 021 17 1295 778Aa14 15 7 1 0,13
024 021 17 1295 778Da903 10 6 1 0,16
024 021 17 1295 778Da904 10 6 1 0,17
024 021 17 1295 779Aa04 16 6 1 0,22
024 021 17 1295 779Aa06 15 7 1 0,60
024 021 17 1295 779Aa06 16 6 1 0,50
024 021 17 1295 779Ba101 10 6 1 0,04
024 021 17 1295 779Ba102 10 6 1 0,08
024 021 17 1295 779Ba901 10 6 1 0,09
024 021 17 1295 779Ba04 16 6 1 0,32
024 021 17 1295 779Ea104 12 6 1 0,80
024 021 17 1295 779Ga04a 15 8 1 0,09
024 021 17 1295 781Ca13 11 8 1 0,50
024 021 17 1295 781Da07 16 6 1 0,75
024 021 17 1295 781Ea01b 10 8 1 0,28
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 021 17 1295 781Ea01c 16 6 1 0,32
024 021 17 1295 781Ea04 16 6 1 1,50
024 021 17 1295 782Aa05 14 7 1 0,16
024 021 17 1295 782Aa10 10 6 1 0,08
024 021 17 1295 782Aa10 14 6 1 0,07
024 021 17 1295 782Ea11 13 6 1 0,60
024 021 17 1295 784Aa00 10 8 1 0,45
024 021 17 1295 784Aa05 16 6 1 0,21
024 021 17 1295 784Aa06 16 6 1 0,11
024 021 17 1295 785Aa03 14 7 1 0,08
024 021 17 1295 785Aa03 14 8 1 0,08
024 021 17 1295 785Ca02 15 7 1 0,16
024 021 17 1295 785Ca03a 15 7 1 0,38
024 021 17 1295 785Da03a 16 6 1 0,25
024 021 17 1295 786Aa10 13 6 1 0,70
024 021 17 1295 786Ba10 13 7 1 0,03
024 021 17 1295 786Ca02 14 6 1 0,15
024 021 17 1295 786Ea04b 15 6 1 0,64
024 021 17 1295 786Ea11 16 6 1 0,44
024 021 17 1295 788Ba04 14 6 1 0,90
024 021 17 1295 788Ba09 16 6 1 1,00
024 021 17 1295 788Ca02 12 7 1 0,30
024 021 17 1295 788Ca09 15 7 1 0,55
024 021 17 1295 788Ca09 16 6 1 1,05
024 021 17 1295 788Da10 16 6 1 0,77
024 021 17 1295 789Aa01c 13 6 1 0,35
024 021 17 1295 789Ba04 15 6 1 0,45
024 021 17 1295 789Ba12 15 7 1 0,78
024 021 17 1295 790Ba01c 14 8 1 0,24
024 021 17 1295 790Ba11 11 8 1 0,55
024 021 17 1295 790Ea04 15 7 1 0,17
024 021 17 1295 790Ea14 15 7 1 0,18
024 021 17 1295 790Ga07b 16 6 1 0,57
024 021 17 1295 790Ja12 15 7 1 0,47
024 021 17 1295 791Aa04 14 6 1 1,77
024 021 17 1295 791Aa04 14 8 1 1,90
024 021 17 1295 791Aa07a 14 7 1 0,10
024 021 17 1295 791Aa07b 13 6 1 0,15
024 021 17 1295 791Ba03a 13 6 1 0,73
024 021 17 1295 792Aa00 10 7 1 0,60
024 021 17 1295 792Aa01b 10 8 1 0,10
024 021 17 1295 792Aa08b 13 7 1 0,06
024 021 17 1295 792Ba08b 13 7 1 0,03
024 021 17 1295 792Ba08b 13 8 1 0,09
024 021 17 1295 792Ca05b 10 8 1 0,03
024 021 17 1295 792Ca05c 10 8 1 0,32
024 021 17 1295 792Ca05c 13 7 1 0,15
024 021 17 1295 792Da06c 13 7 1 0,65
024 021 17 1295 793Ca09 16 6 1 0,95
024 021 17 1295 793Da09 16 6 1 0,55
024 021 17 1295 793Fa11 14 7 1 0,84
024 021 17 1295 793Fa11 14 8 1 0,84
024 021 17 1295 794Aa03 14 7 1 1,45
024 021 17 1295 794Aa04a 14 7 1 0,03
024 021 17 1295 794Aa04b 14 7 1 0,10
024 021 17 1295 794Ca01b 16 6 1 0,50
024 021 17 1295 794Ca02 16 6 1 1,11
024 021 17 1295 794Da11 14 7 1 0,33
024 021 17 1295 794Da11 14 8 1 0,33
024 021 17 1295 795Aa902 10 6 1 0,09
024 021 17 1295 795Ba412 10 6 1 0,03
024 021 17 1295 795Ba904 10 6 1 0,11
024 021 17 1295 796Ba901 10 6 1 0,09
024 021 17 1295 796Ba902 10 6 1 0,11
024 021 17 1295 796Ba04 16 6 1 0,30
024 021 17 1295 796Ba08 16 6 1 0,84
024 021 17 1295 796Ba14 16 6 1 0,70
024 021 17 1295 796Ca904 10 6 1 0,10
024 021 17 1295 796Ca03 16 6 1 0,30
024 021 17 1295 796Ca06b 10 8 1 0,20
024 021 17 1295 796Da05 15 7 1 1,36
024 021 17 1295 797Aa03a 15 8 1 0,14
024 021 17 1295 797Aa03c 14 7 1 0,88
024 021 17 1295 797Aa12 15 6 1 0,73
024 021 17 1295 797Aa12 15 7 1 0,50
024 021 17 1295 797Aa12 16 6 1 0,62
024 021 17 1295 797Ba08 15 7 1 0,60
024 021 17 1295 797Ba08 16 6 1 0,27
024 021 17 1295 797Ba14 16 6 1 0,50
024 021 17 1295 797Da09 14 7 1 0,41
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 17 1295 797Da09 14 8 1 0,41
024 021 17 1295 797Da09 16 6 1 0,90
024 021 17 1295 797Ea06 12 7 1 0,40

795 024 OZl-Ožínaní - ručně - V pruzích 88,31

024 031 14 1295 752Aa13 11 7 1 0,56
024 031 14 1295 752Aa13 13 7 1 0,70
024 031 14 1295 752Ba00 10 8 1 0,06
024 031 14 1295 752Ba09 10 8 1 0,19
024 031 14 1295 752Ba13b 10 7 1 0,65
024 031 14 1295 752Ca09 10 8 1 0,50
024 031 14 1295 753Aa09 12 7 1 0,32
024 031 14 1295 753Aa09 14 6 1 0,38
024 031 14 1295 753Da00 9 8 1 0,05
024 031 14 1295 753Da03b 10 8 1 0,80
024 031 14 1295 753Fa10b 14 6 1 0,41
024 031 14 1295 754Aa10a 14 6 1 0,54
024 031 14 1295 754Ca01 12 7 1 0,25
024 031 14 1295 754Ca08b 12 7 1 0,42
024 031 14 1295 754Ca12 11 7 1 0,49
024 031 14 1295 754Da01d 12 7 1 0,03
024 031 14 1295 754Da08b 12 7 1 0,27
024 031 14 1295 754Da11 13 6 1 0,33
024 031 14 1295 754Ea08 13 6 1 1,05
024 031 14 1295 755Aa01a 8 8 1 0,15
024 031 14 1295 755Ca01a 12 7 1 1,00
024 031 14 1295 755Ea10 10 7 1 0,30
024 031 14 1295 755Ea08 13 6 1 1,22
024 031 14 1295 763Aa05 15 6 1 0,24
024 031 14 1295 763Aa09 15 6 1 0,25
024 031 14 1295 763Ba01a 13 8 1 0,35
024 031 14 1295 763Ba01a 15 6 1 0,30
024 031 14 1295 763Ba01c 15 6 1 0,16
024 031 14 1295 763Ba05 15 6 1 0,05
024 031 14 1295 763Ba08 12 7 1 0,35
024 031 14 1295 763Ba09 14 6 1 0,40
024 031 14 1295 763Ba14 14 6 1 0,33
024 031 14 1295 764Aa01a 9 8 1 0,50
024 031 14 1295 764Aa01a 15 6 1 0,43
024 031 14 1295 764Aa10 14 6 1 0,46
024 031 14 1295 764Aa10 15 6 1 0,16
024 031 14 1295 764Aa11 12 7 1 0,48
024 031 14 1295 764Ba01a 15 6 1 0,05
024 031 14 1295 764Ba09a 11 7 1 0,46
024 031 14 1295 764Ba09b 15 6 1 0,06
024 031 14 1295 765Aa09b 10 7 1 0,50
024 031 14 1295 765Aa09b 12 6 1 0,10
024 031 14 1295 765Aa11 13 7 1 0,50
024 031 14 1295 765Ba01a 11 8 1 0,15
024 031 14 1295 765Ba01a 14 8 1 0,25
024 031 14 1295 765Ba09b 11 7 1 0,53
024 031 14 1295 765Ca09 13 6 1 0,16
024 031 14 1295 765Da01a 11 8 1 0,55
024 031 14 1295 765Da01a 15 6 1 0,25
024 031 14 1295 765Da01c 15 6 1 0,25
024 031 14 1295 765Da08b 13 6 1 0,33
024 031 14 1295 765Da10 12 7 1 0,20
024 031 14 1295 765Da10 12 8 1 0,20
024 031 14 1295 765Ea08b 15 6 1 0,25
024 031 14 1295 765Fa08c 15 6 1 0,09
024 031 14 1295 765Ga01a 14 6 1 0,25
024 031 14 1295 765Ja05 12 7 1 0,55
024 031 14 1295 765Ja05 15 6 1 0,73
024 031 14 1295 765Ja08 12 7 1 0,20
024 031 14 1295 766Ca13a 12 7 1 0,80
024 031 14 1295 766Da10 12 7 1 0,40
024 031 14 1295 767Ba00a 10 8 1 0,65
024 031 14 1295 768Ba13 14 6 1 0,60
024 031 14 1295 768Ca14 11 7 1 0,30
024 031 14 1295 768Da501 13 7 1 1,80
024 031 14 1295 768Da13 13 7 1 0,45
024 031 14 1295 768Da14 10 7 1 0,82
024 031 17 1295 756Aa00 15 6 1 0,03
024 031 17 1295 756Aa04b 15 6 1 1,11
024 031 17 1295 757Aa09 13 6 1 0,50
024 031 17 1295 757Aa09 13 7 1 0,50
024 031 17 1295 757Ba01a 14 6 1 0,30
024 031 17 1295 757DaOOZ 10 6 1 0,35
024 031 17 1295 757DaOOZ 10 7 1 0,35
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 031 17 1295 757Da13 11 6 1 0,57
024 031 17 1295 757Ea00a 10 8 1 0,40
024 031 17 1295 757Ea00a 13 6 1 0,50
024 031 17 1295 757Ea00b 10 8 1 0,10
024 031 17 1295 757Ea002 12 6 1 0,80
024 031 17 1295 757Ea04b 12 7 1 0,11
024 031 17 1295 757Ea04b 13 6 1 0,12
024 031 17 1295 757Ea09 10 1 6 0,18
024 031 17 1295 757Ea10 10 6 1 0,80
024 031 17 1295 757Fa09 14 6 1 0,47
024 031 17 1295 759Aa08 12 6 1 0,17
024 031 17 1295 759Aa08 12 7 1 0,17
024 031 17 1295 759Aa15 12 6 1 0,18
024 031 17 1295 759Aa15 12 7 1 0,18
024 031 17 1295 759Ba01b 8 8 1 0,16
024 031 17 1295 759Ba13 12 7 1 0,30
024 031 17 1295 760Aa00 11 8 1 0,98
024 031 17 1295 760Ba10 10 6 1 0,87
024 031 17 1295 760Ca13 11 6 1 0,80
024 031 17 1295 760Ca13 11 7 1 0,80
024 031 17 1295 760Da14 13 7 1 0,57
024 031 17 1295 761Aa002 10 6 1 0,30
024 031 17 1295 761Aa01a 9 6 1 0,89
024 031 17 1295 761Aa01a 10 6 1 0,36
024 031 17 1295 761Ca00 10 6 1 0,38
024 031 17 1295 761Ca00 13 6 1 0,27
024 031 17 1295 761Ca00y 10 6 1 1,05
024 031 17 1295 761CaOOZ 10 6 1 0,85
024 031 17 1295 761CaOOZ 16 6 1 0,31
024 031 17 1295 761Ca01c 16 6 1 0,06
024 031 17 1295 761Da00 10 7 1 0,40
024 031 17 1295 761Da01a 5 8 1 1,10
024 031 17 1295 762Aa01 9 6 1 0,40
024 031 17 1295 762Aa10 12 6 1 0,09
024 031 17 1295 762Ba10 10 7 1 0,10
024 031 17 1295 762Ba10 12 7 1 0,26
024 031 17 1295 762Ba10 15 7 1 0,19
024 031 17 1295 762Ca00 10 6 1 0,53
024 031 17 1295 762CaOOZ 10 7 1 0,71
024 031 17 1295 762Ca13a 14 6 1 0,16
024 031 17 1295 762Ca13c 14 6 1 0,10
024 031 17 1295 762Da13 11 7 1 0,20
024 031 17 1295 762Ea08 11 7 1 0,10
024 031 17 1295 769Aa13 12 7 1 0,30
024 031 17 1295 770Ca05 15 6 1 0,43
024 031 17 1295 770Ca06 15 6 1 0,91
024 031 17 1295 771Fa02c 13 6 1 0,20
024 031 17 1295 771Fa02c 14 6 1 0,12
024 031 17 1295 773Aa01b 13 6 1 0,33
024 031 17 1295 774Aa10 12 7 1 0,20
024 031 17 1295 774Aa10 13 6 1 0,20
024 031 17 1295 774Aa13a 13 6 1 0,23
024 031 17 1295 774Ba01a 11 6 1 0,25
024 031 17 1295 774Ba01b 10 8 1 0,55
024 031 17 1295 774Da10 13 7 1 0,40
024 031 17 1295 774Da15 13 7 1 0,11
024 031 17 1295 775Da10 12 6 1 0,82
024 031 17 1295 776Ca05a 12 6 1 0,09
024 031 17 1295 776Ca05a 13 6 1 0,07
024 031 17 1295 776Da09 12 6 1 0,47
024 031 17 1295 777Da13 11 7 1 0,27
024 031 17 1295 777Ea04b 14 6 1 0,06
024 031 17 1295 778Aa01a 14 6 1 0,13
024 031 17 1295 778Aa03a 14 6 1 0,20
024 031 17 1295 778Aa03b 12 7 1 0,45
024 031 17 1295 778Aa03b 14 6 1 0,40
024 031 17 1295 778Aa03b 15 6 1 0,13
024 031 17 1295 778Aa14 15 6 1 0,13
024 031 17 1295 778Ba01b 13 6 1 0,33
024 031 17 1295 778Ca01b 13 6 1 0,20
024 031 17 1295 778Da03 14 6 1 1,09
024 031 17 1295 778Da04 14 6 1 1,46
024 031 17 1295 778Ea01a 14 6 1 0,26
024 031 17 1295 778Ea01b 14 6 1 0,21
024 031 17 1295 778Ea04 14 6 1 0,17
024 031 17 1295 779Aa02 12 6 1 0,35
024 031 17 1295 779Aa06 14 6 1 0,60
024 031 17 1295 779Ba101 10 6 1 0,04
024 031 17 1295 779Ba102 10 6 1 0,08
024 031 17 1295 779Ba901 10 6 1 0,09
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 031 17 1295 779Ba02 14 6 1 0,70
024 031 17 1295 779Ea104 10 6 1 0,05
024 031 17 1295 779Ea01b 14 6 1 0,92
024 031 17 1295 779Ga02 14 6 1 0,34
024 031 17 1295 779Ga04a 15 6 1 0,09
024 031 17 1295 779Ga04b 14 6 1 1,60
024 031 17 1295 779Ga04b 15 6 1 1,33
024 031 17 1295 781Aa01a 9 8 1 0,15
024 031 17 1295 781Ca13 11 7 1 0,40
024 031 17 1295 781Ea01a 7 8 1 0,31
024 031 17 1295 781Ea14 13 6 1 0,46
024 031 17 1295 782Aa01b 13 6 1 0,17
024 031 17 1295 782Aa05 14 6 1 0,34
024 031 17 1295 782Aa10 10 8 1 0,15
024 031 17 1295 782Ca03 14 6 1 0,20
024 031 17 1295 782Ea11 13 6 1 0,60
024 031 17 1295 783Aa07b 13 6 1 0,58
024 031 17 1295 783Ba06b 13 6 1 0,18
024 031 17 1295 784Aa02 13 6 1 0,38
024 031 17 1295 784Aa05 14 6 1 0,22
024 031 17 1295 784Aa06 13 6 1 0,14
024 031 17 1295 786Aa02a 13 6 1 0,12
024 031 17 1295 786Aa10 13 6 1 0,70
024 031 17 1295 786Ba02 13 6 1 0,06
024 031 17 1295 786Ca01d 13 6 1 0,60
024 031 17 1295 786Ca02 13 6 1 0,71
024 031 17 1295 786Ca10a 12 7 1 0,05
024 031 17 1295 786Da02 12 6 1 0,40
024 031 17 1295 786Da11 11 7 1 0,55
024 031 17 1295 786Ea00 9 8 1 0,10
024 031 17 1295 786Ea04a 14 7 1 0,05
024 031 17 1295 786Ea04b 14 6 1 1,20
024 031 17 1295 786Ea11 11 7 1 0,30
024 031 17 1295 788Ca01a 9 8 1 0,05
024 031 17 1295 788Ca01b 9 8 1 0,05
024 031 17 1295 788Ca09 12 7 1 0,82
024 031 17 1295 788Da10 13 6 1 0,56
024 031 17 1295 788Da10 14 6 1 0,66
024 031 17 1295 789Aa01c 13 6 1 0,58
024 031 17 1295 789Aa01c 14 6 1 0,18
024 031 17 1295 789Aa02 14 6 1 0,17
024 031 17 1295 789Ba01a 10 8 1 0,25
024 031 17 1295 789Ba01c 12 6 1 0,53
024 031 17 1295 789Ba01c 13 6 1 0,44
024 031 17 1295 789Ba01c 14 6 1 0,09
024 031 17 1295 790Ca01 10 6 1 0,30
024 031 17 1295 790Da01 14 6 1 0,06
024 031 17 1295 790Ea01a 14 8 1 0,03
024 031 17 1295 790Ea04 15 6 1 0,17
024 031 17 1295 790Ea14 12 7 1 0,60
024 031 17 1295 790Ea14 15 6 1 0,18
024 031 17 1295 790Fa02a 14 6 1 0,75
024 031 17 1295 790Ga02 14 6 1 0,27
024 031 17 1295 790Ga03 14 6 1 0,50
024 031 17 1295 790Ga07a 14 6 1 0,13
024 031 17 1295 790Ga07b 10 8 1 0,15
024 031 17 1295 790Ga13 10 7 1 0,22
024 031 17 1295 790Ja12 12 7 1 0,65
024 031 17 1295 790Ja12 15 7 1 0,43
024 031 17 1295 791Aa04 14 6 1 1,87
024 031 17 1295 791Aa07b 11 7 1 0,20
024 031 17 1295 791Aa07b 13 6 1 0,36
024 031 17 1295 791Ba03a 13 6 1 1,89
024 031 17 1295 791Ea09 12 7 1 0,50
024 031 17 1295 792Aa00 10 8 1 0,10
024 031 17 1295 793Aa01a 9 8 1 0,83
024 031 17 1295 793Ba00 9 8 1 0,47
024 031 17 1295 793Ba12 12 7 1 0,55
024 031 17 1295 793Ca04 14 6 1 0,62
024 031 17 1295 793Ca04 15 6 1 0,16
024 031 17 1295 793Ca09 11 7 1 0,55
024 031 17 1295 793Ea02a 13 6 1 0,40
024 031 17 1295 793Ea11 12 7 1 0,90
024 031 17 1295 793Fa01b 13 6 1 0,10
024 031 17 1295 793Fa11 14 7 1 0,63
024 031 17 1295 794Aa03 14 6 1 1,42
024 031 17 1295 794Aa04a 14 6 1 0,03
024 031 17 1295 794Aa04b 14 6 1 0,10
024 031 17 1295 794Ba02a 14 6 1 0,26
024 031 17 1295 794Ba12 11 7 1 0,20
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 17 1295 794Ca01b 10 8 1 0,20
024 031 17 1295 794Ca01b 14 6 1 0,09
024 031 17 1295 794Ca11 11 7 1 0,70
024 031 17 1295 794Ca11 13 6 1 0,99
024 031 17 1295 794Da11 10 7 1 0,48
024 031 17 1295 794Da11 14 7 1 0,27
024 031 17 1295 795Aa02a 14 6 1 1,14
024 031 17 1295 795Aa02a 15 6 1 0,34
024 031 17 1295 795Aa02b 14 6 1 1,50
024 031 17 1295 795Aa02b 15 6 1 0,71
024 031 17 1295 795Ba03 14 6 1 1,05
024 031 17 1295 795Ba04 14 6 1 0,30
024 031 17 1295 795Ba08b 12 7 1 0,40
024 031 17 1295 795Ba14a 12 7 1 0,15
024 031 17 1295 796Aa01c 14 6 1 0,21
024 031 17 1295 796Aa14 10 5 1 0,60
024 031 17 1295 796Aa14 11 7 1 0,60
024 031 17 1295 796Aa14 13 6 1 0,43
024 031 17 1295 796Ca01a 13 6 1 0,32
024 031 17 1295 796Ca01a 13 8 1 0,32
024 031 17 1295 796Ca01b 13 6 1 0,19
024 031 17 1295 796Ca06b 10 7 1 0,30
024 031 17 1295 796Ca06b 13 6 1 0,12
024 031 17 1295 796Da05 14 6 1 0,85
024 031 17 1295 796Da05 15 5 1 1,39
024 031 17 1295 797Aa01d 13 6 1 0,30
024 031 17 1295 797Aa01d 14 6 1 0,28
024 031 17 1295 797Aa02b 14 6 1 0,60
024 031 17 1295 797Aa02b 15 6 1 0,30
024 031 17 1295 797Aa03a 14 6 1 0,56
024 031 17 1295 797Aa03a 15 6 1 0,05
024 031 17 1295 797Aa03c 14 6 1 1,35
024 031 17 1295 797Aa03c 15 6 1 0,57
024 031 17 1295 797Aa05c 13 6 1 0,15
024 031 17 1295 797Ba00 9 8 1 0,25
024 031 17 1295 797Ba01c 13 6 1 0,50
024 031 17 1295 797Ba08 15 6 1 0,60
024 031 17 1295 797Ca01b 14 6 1 0,71
024 031 17 1295 797Da04 14 6 1 0,70
024 031 17 1295 797Da09 14 6 1 0,41
024 031 17 1295 797Ea01a 9 8 1 0,76
024 031 17 1295 797Ea01b 11 8 1 0,35
024 031 17 1295 797Ea01c 12 6 1 0,12
024 031 17 1295 797Ea02a 12 6 1 0,16
024 031 17 1295 797Ea03a 12 6 1 2,50
024 031 17 1295 797Ea06 12 6 1 0,77
024 031 17 1295 797Ea06 12 7 1 0,38
024 031 17 1295 797Ea06 13 6 1 0,20
024 031 17 1295 798Aa05a 11 7 1 0,25
024 031 17 1295 799Aa002 10 8 1 0,15
024 031 17 1295 799Ka05a 12 7 1 0,11
024 031 17 1295 799La01 8 8 1 0,20

795 024 031-Ožínaní - ručně - celoplošné 123,11

024 211 14 1295 765Aa09b 10 9 1 0,50 4,500
024 211 14 1295 765Ba09b 11 9 1 0,53 4,250
024 211 14 1295 766Ca13a 12 9 1 0,50 4,500
024 211 14 1295 766Da10 12 9 1 0,40 3,600
024 211 17 1295 757Da13 11 9 1 0,57 3,200
024 211 17 1295 757Ea00a 13 9 1 0,40 1,600
024 211 17 1295 760Ba10 10 9 1 0,69 6,000
024 211 17 1295 762Aa00 10 9 1 0,30 1,900
024 211 17 1295 778Aa03b 12 9 1 0,45 3,600
024 211 17 1295 791Ea09 12 9 1 0,50 4,500
024 211 17 1295 793Ca09 11 9 1 0,40 3,600

795 024 211-Ošlapavaní kultur 5,24 41,250 tis

024 521 17 1295 756Aa00 10 12 1 0,10
024 521 17 1295 756Aa01b 10 1 1 2,37
024 521 17 1295 757Ca14 10 1 1 0,20
024 521 17 1295 757Da13 11 1 1 0,09
024 521 17 1295 757Ea10 10 1 1 0,09
024 521 17 1295 757Fa09 14 1 1 0,10
024 521 17 1295 758Aa13 10 1 1 0,10
024 521 17 1295 760Ba10 11 12 1 0,11
024 521 17 1295 760Ca13 11 12 1 1,17
024 521 17 1295 761Aa01b 11 5 1 0,09
024 521 17 1295 762Ca00 10 5 1 0,20
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Sml TP Revir Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 521 17 1295 762CaOOZ 10 5 1 0,15
024 521 17 1295 770Ca06 14 5 1 0,33
024 521 17 1295 771Fa02c 13 5 1 0,20
024 521 17 1295 774Aa13a 13 5 1 0,10
024 521 17 1295 774Da15 13 5 1 0,30
024 521 17 1295 775Da10 10 9 1 0,10
024 521 17 1295 775Da10 11 9 1 0,12
024 521 17 1295 776Da09 13 9 1 0,15
024 521 17 1295 777Da13 11 12 1 0,20
024 521 17 1295 778Aa03a 14 9 1 0,10
024 521 17 1295 778Aa03b 14 9 1 0,08
024 521 17 1295 778Ba01a 13 9 1 0,02
024 521 17 1295 778Ca01a 13 9 1 0,02
024 521 17 1295 778Ea01b 14 9 1 0,10
024 521 17 1295 779Ea01a 14 9 1 0,10
024 521 17 1295 779Ga04b 15 9 1 0,30
024 521 17 1295 781Ca13 11 12 1 0,20
024 521 17 1295 782Ca03 14 12 1 0,02
024 521 17 1295 782Ea11 13 12 1 0,11
024 521 17 1295 783Aa07b 13 1 1 0,22
024 521 17 1295 783Ba06b 13 12 1 0,05
024 521 17 1295 784Aa02 13 1 1 0,05
024 521 17 1295 786Da02 13 1 1 0,30
024 521 17 1295 786Ea04b 14 1 1 0,12
024 521 17 1295 788Ba09 10 1 1 0,11
024 521 17 1295 788Ca09 12 1 1 0,13
024 521 17 1295 788Da10 13 1 1 0,18
024 521 17 1295 788Da10 14 1 1 0,12
024 521 17 1295 789Aa01c 13 5 1 0,15
024 521 17 1295 789Aa02 14 5 1 0,11
024 521 17 1295 789Ba01c 13 5 1 0,14
024 521 17 1295 790Ga03 14 5 1 0,03
024 521 17 1295 790Ja12 13 5 1 0,18
024 521 17 1295 791Aa04 14 5 1 0,28
024 521 17 1295 791Aa07b 14 5 1 0,01
024 521 17 1295 791Ba03a 13 5 1 0,33
024 521 17 1295 791Ea09 13 5 1 0,16

795 024 521-Odstranění škodicich dřevin - mechanizovaně 9,99

* 024-Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 226,65 41,250

031 321 14 1295 752Da02b 3 1 0,39
031 321 14 1295 752Da03a 3 1 1,75
031 321 14 1295 752Da03b 3 1 2,04
031 321 14 1295 752Da03c 10 1 0,47
031 321 14 1295 753Ba02 3 1 0,80
031 321 14 1295 753Ba03a 3 1 0,36
031 321 14 1295 753Ba03b 3 1 0,21
031 321 14 1295 753Da03a 3 1 1,95
031 321 14 1295 753Fa04a 3 1 2,84
031 321 14 1295 753Fa04b 3 1 0,78
031 321 14 1295 754Ba04 10 1 1,59
031 321 14 1295 754Ca03 10 1 1,12
031 321 14 1295 754Da03b 10 1 1,12
031 321 14 1295 755Ba03 10 1 2,26
031 321 14 1295 755Ca02b 10 1 1,75

795 031 321-Prořežavky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 19,43

031 521 14 1295 753Aa03 3 1 0,36
031 521 14 1295 753Aa04a 3 1 0,43
031 521 14 1295 754Da03a 10 1 1,49
031 521 17 1295 757Aa01b 1 1 0,66
031 521 17 1295 757Ea01e 1 1 1,48
031 521 17 1295 758Ba01 1 1 0,50
031 521 17 1295 759Aa02 1 1 0,90
031 521 17 1295 760Ba01b 1 1 0,43
031 521 17 1295 761Da01b 1 1 1,07
031 521 17 1295 762Ca01c 1 1 0,78
031 521 17 1295 773Aa01a 11 1 0,74
031 521 17 1295 773Aa01c 11 1 2,43
031 521 17 1295 774Ba01c 11 1 0,36
031 521 17 1295 774Ea02a 11 1 1,19
031 521 17 1295 775Aa01 11 1 0,82
031 521 17 1295 778Ca01a 1 1 0,82
031 521 17 1295 778Da02 1 1 0,62
031 521 17 1295 779Fa02 1 1 1,20
031 521 17 1295 782Aa01a 1 1 0,31
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 521 17 1295 784Aa01a 1 1 0,08
031 521 17 1295 786Aa01 1 1 0,63
031 521 17 1295 788Ca01b 1 1 0,46
031 521 17 1295 790Fa02a 11 1 0,77
031 521 17 1295 793Aa01b 11 1 0,83
031 521 17 1295 793Fa01a 11 1 0,33
031 521 17 1295 793Fa01b 11 1 0,67
031 521 17 1295 793Fa01c 11 1 0,40
031 521 17 1295 794Aa01 11 1 0,21
031 521 17 1295 794Ba01c 11 1 0,09
031 521 17 1295 794Ba01d 11 1 0,80
031 521 17 1295 796Aa01a 11 1 0,35
031 521 17 1295 796Ba01b 11 1 0,60
031 521 17 1295 797Ba01a 11 1 0,25
031 521 17 1295 797Da01a 11 1 0,67

795 031 521-Prořežavky - listnaté - mechanizovaně 23,73

031 522 14 1295 766Aa02 11 2 1,65
031 522 14 1295 766Da02 11 2 2,91

795 031 522-Prořežavky - listnaté - Z PO mechanizovaně 4,56

* 031-Prořezavky 47,72

032 311 17 1295 779Aa04 1 1 0,16
032 311 17 1295 779Aa06 1 1 0,32
032 311 17 1295 779Ba04 1 1 0,18
032 311 17 1295 781Da07 1 1 0,36
032 311 17 1295 788Ba09 1 1 0,70
032 311 17 1295 788Ca09 1 1 0,75
032 311 17 1295 788Da10 1 1 0,40
032 311 17 1295 793Ca09 1 1 0,50
032 311 17 1295 793Da09 1 1 0,30
032 311 17 1295 796Ba08 1 1 0,05
032 311 17 1295 796Ba14 1 1 0,30

795 032 311-Zpřístupňovaní porostů řezem 4,02

032 331 14 1295 755Ba05a 10 1 0,58
032 331 14 1295 755Ba05b 10 1 1,39
032 331 17 1295 797Aa12 1 1 0,55
032 331 17 1295 797Ba08 1 1 0,13
032 331 17 1295 797Ba14 1 1 0,25
032 331 17 1295 797Da09 1 1 0,38

795 032 331-Zpřístupňovaní porostů řezem a hrazkovaním 3,28

* 032-Ostat.naklady na výchovu les. porostů do 40 let 7,30

035 321 17 1295 784Aa05 4 1 0,05 0,050
035 321 17 1295 785Da03a 4 1 0,06 0,040
035 321 17 1295 788Da10 4 1 0,04 0,020
035 321 17 1295 794Ca01b 4 1 0,05 0,050
035 321 17 1295 794Ca02 4 1 0,06 0,060

795 035 321-Ovazovaní jiným materiálem 0,26 0,220 tis

* 035-Ochrana lesa proti Zveři 0,26 0,220

795 1 - Pomoraví 2016-2019 * Předaný projekt celkem ZakaZka
**vkkvkkvkkvkkvkkvk*k*k*»kkvkkvwvk*k*k*k**4:*4:*4:*ł*ł*ł*ł*ł*ł*ł*ł*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*k*k*k*k*kk*k*k*J:kJ:kJ:kJ:kJ:ł<J:ł<J:ł<J:*ł**ł<łł<łł<**********àw‹àw‹*k*
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalě- Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

795 2 - Pomoraví 2016-2019 * Předaný-podmíněný
áfl<k*k*k*k*av*av*av*av*av*av*J:*ł*ł*ł*ł****************k*k*k*k

011 021 14 1295 999Xa999 9 2 1,00 200,000
795 011 021-Úklíd a palení klestu - jehličnatěho 1,00 200,000 m3

011 111 14 1295 999Xa999 9 2 2,00 400,000
011 111 15 1295 999Xa999 12 2 0,50 150,000

795 011 111-Úklid klestu (bez palení) - ručně - jehl.+líst. 2,50 550,000 m3

011 141 15 1295 999Xa999 12 2 0,50 80,000
795 011 141-Úklid klestu (bez palení) - mechan.-jehl.+líst. 0,50 80,000 m3

011 151 14 1295 999Xa999 9 2 1,00 250,000
795 011 151-Úklid klestu (bez palení) - mechanízovaně - jehl. 1,00 250,000 m3

011 161 17 1295 999Xa999 2 1 3,72 1429,000
795 011 161-Úklíd klestu (bez palení) - mechanízovaně - líst. 3,72 1429,000 m3

011 411 14 1295 999Xa999 9 2 2,00 600,000
795 011 411-Drcení klestu 2,00 600,000 m3

011 611 14 1295 999Xa999 9 2 1,00 5,000
795 011 611-DoČíŠt'ovaní ploch po těžbě 1,00 5,000

* 011-Vyklízovaní ploch po těžbě 11,72 3114,000

022 211 14 1295 999Xa999 10 2 0,500
795 022 211-Rozeb. a líkvíd.oploc.-dratěné-do 180 cm Včetně 0,500 km

022 711 14 1295 999Xa999 2 2 1,000
022 711 17 1295 999Xa999 1 1 3,48 2,000

795 022 711-Zřízovaní oplocenek- doplnění rahen 3,48 3,000 km

022 981 14 1295 999Xa999 10 2 2,000
022 981 15 1295 999Xa999 12 2 0,400
022 981 17 1295 999x 999 1 1 1,000
022 981 17 1295 999x 999 4 1 1,000
022 981 17 1295 999x 999 7 1 1,000
022 981 17 1295 999x 999 10 1 1,000
022 981 17 1295 999x 999 12 1 1,000

795 022 981-Údržba a opravy oplocenek 7,400 km

* 022-Oplocovaní mladých lesních porostů 3,48 10,900

023 151 14 1295 999Xa999 5 69 SML 2 2,00 14,000
795 023 151-Ochrana naletů repelenty-letní 2,00 14,000

023 331 17 1295 999Xa999 3 86 SML 1 0,08 0,080
795 023 331-Individuální Ochrana 0,08 0,080 tis

023 332 14 1295 999Xa999 3 99 SML 2 0,10 0,100
795 023 332-Individuální ochrana oplůtky samonos pletivo 0,10 0,100 tís

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěří 2,18 14,180

024 031 17 1295 999Xa999 14 7 1 7,68
024 031 17 1295 999Xa999 16 8 1 9,26

795 024 031-Ožínaní - ručně - celoplošné 16,94

024 432 14 1295 999Xa999 4 11 SML 2 5,00
795 024 432-Chemická ochrana MLP protí buření - Fusílade 5,00
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Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby máter. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 433 14 1295 999Xa999 5 999 SML 2 4,00 20,000
795 024 433-Chemicka ochrana MLP proti bůřeni - jiný přípr 4,00 20,000

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 25,94 20,000

036 011 14 1295 999Xa999 3 2 30,000
036 011 17 1295 999Xa999 3 1 45,000

795 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 75,000 ks

036 111 14 1295 999Xa999 3 2 100,000
036 111 15 1295 999Xa999 3 1 40,000
036 111 15 1295 999Xa999 5 1 35,000
036 111 15 1295 999Xa999 6 1 30,000
036 111 15 1295 999Xa999 8 1 25,000
036 111 17 1295 999Xa999 3 1 70,000
036 111 17 1295 999Xa999 5 2 47,000
036 111 17 1295 999Xa999 6 2 35,000
036 111 17 1295 999Xa999 7 2 24,000

795 036 111-Lapaky - kladení - SM 406,000 ks

036 141 17 1295 999Xa999 5 1 81,000
036 141 17 1295 999Xa999 6 2 54,000
036 141 17 1295 999Xa999 7 2 41,000
036 141 17 1295 999Xa999 8 2 28,000

795 036 141-Lapaky - asanace - SM odkorněním 204,000 m3

036 161 14 1295 999Xa999 6 2 100,000
795 036 161-Lapaky - asanace Všech dřevin chemicky 100,000 m3

036 321 14 1295 999Xa999 6 2 100,000
036 321 17 1295 999Xa999 7 2 60,000
036 321 17 1295 999Xa999 8 2 200,000
036 321 17 1295 999Xa999 9 2 120,000

795 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 480,000 m3

036 331 14 1295 999Xa999 6 2 200,000
795 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 200,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyZím a Ostatním škůdcům 1465,000

058 111 14 1295 999Xa999 9 2 20,000
058 111 15 1295 999Xa999 12 2 40,000
058 111 17 1295 999Xa999 12 2 50,000

795 058 111-Ruční práce 110,000 h

058 121 14 1295 999Xa999 9 2 20,000
058 121 15 1295 999Xa999 12 2 10,000
058 121 17 1295 999Xa999 12 2 50,000

795 058 121-Prace s JMP 80,000 h

058 131 14 1295 999Xa999 9 2 20,000
058 131 15 1295 999Xa999 12 2 10,000
058 131 17 1295 999Xa999 12 2 50,000

795 058 131-Prace s traktorem 80,000 h

058 141 14 1295 999Xa999 9 2 20,000
795 058 141-Prace s křovinořezem 20,000 h

058 411 14 1295 999Xa999 9 2 1,000
058 411 17 1295 761Aa10 6 1 10,000

795 058 411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 11,000 km

058 412 17 1295 795Ca11 9 1 10,000
795 058 412-Údržba rozdělovací sítě - sečení příkopů mechan 10,000 km
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1-129 LS Šternberk MVO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 3
20

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 413 17 1295 795Da09 9 1 5,000
795 058 413-Údržba rozdělovací sítě - výřez dr nehr Z přík JMP 5,000 km

* 058-Ostatní pěstební prace 316,000

795 2 - Pomoraví 2016-2019 * Predaný-podmíněný celkem ZakaZka
**vkkvkkvkkvkkvk*vk*vk*vk**4:*4:*4:*ł*ł*ł*ł*łk*k*k*k**a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹f*f*f*f*k*k*k*k*J:kJ:kJ:kJ:ł<J:ł<J:ł<J:ł<J:*ł*ł*ł*łk*k*k***àflwflwflwflwflwflwflwflwflwflwflk

Úhrn Za LS 129 LS Šternberk (kontrolní Čísla)

Rozpis dle ZakaZek:
795 - Pomoraví 2016-2019

466,21
8435,620
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PRILOHA č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2016 - sadební materiál

1-129 LS Šternberk MvO-ll75x SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2016 Proj.rok22016 LIST

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kriteria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo zakázky" I 795))

795 1 Pomoraví 2016-2019 * smluvní materiál

14 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,40 2,000
17 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 1,35 13,500
17 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 6,15 60,840
17 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 1,05 9,730
17 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,49 4,900
17 52250 JAVOR ML sazenice 5 PRK 0,20 1,200
17 52255 JAVOR ML sazenice 5 SAD 0,19 0,560
17 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,33 8,010
17 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,02 0,108
17 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,09 0,540
17 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,15 0,900
17 62260 JILM VAZ sazenice 6 PRK 0,89 5,340
17 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1,35 8,130
17 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,24 0,960
17 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,81 4,860
17 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 3,63 14,520

795 34 1 celkem LO Hornomoravský úval LVSZdub 18,34 136,098

14 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,24 1,200
14 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,15 1,500
14 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 1,01 10,100
14 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,80 8,000
14 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 4,59 45,500
14 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,39 2,440
14 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,17 1,110
14 53260 KLEN Sazenice 6 PRK 2,56 15,880
14 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,50 3,400
14 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,20 0,500
17 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,19 0,450
17 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,22 0,370
17 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,40 4,000
17 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,14 1,400
17 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 2,35 18,800
17 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,14 1,400
17 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,67 6,270
17 52255 JAVOR ML sazenice 5 SAD 0,09 0,490
17 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,15 0,900
17 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,20 1,220
17 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,20 0,570
17 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,52 3,180
17 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,05 0,300
17 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,21 1,530
17 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,62 3,750
17 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,86 3,260

795 34 2 celkem LO Hornomoravský úval LVS:bk-db 17,62 137,520

795 1 Pomoraví 2016-2019 * smluvní materiál 35,96 273,618

v tom druh SM, LO, LVS:
10260 34 2 0,24 1,200

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,24 1,200
30250 34 2 0,19 0,450

* 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,19 0,450
30255 34 2 0,22 0,370

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,22 0,370
40250 34 1 1,35 13,500
40250 34 2 0,55 5,500

* 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 1,90 19,000
40260 34 1 6,15 60,840
40260 34 2 1,15 11,500

* 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 7,30 72,340
40265 34 1 1,05 9,730
40265 34 2 2,35 18,800

* 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 3,40 28,530
42250 34 2 0,80 8,000

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,80 8,000
42260 34 1 0,49 4,900
42260 34 2 4,73 46,900

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 5,22 51,800
42265 34 2 0,67 6,270

* 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,67 6,270
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1-129 LS Šternberk MvO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

52250 34 1 0,20 1,200
* 52250 JAVOR ML sazenice 5 PRK 0,20 1,200

52255 34 1 0,19 0,560
52255 34 2 0,09 0,490

* 52255 JAVOR ML sazenice 5 SAD 0,28 1,050
52260 34 2 0,54 3,340

* 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,54 3,340
53250 34 1 1,33 8,010
53250 34 2 0,37 2,330

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,70 10,340
53255 34 1 0,02 0,108
53255 34 2 0,20 0,570

* 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,22 0,678
53260 34 1 0,09 0,540
53260 34 2 3,08 19,060

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 3,17 19,600
53265 34 1 0,55 2,900

* 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,55 2,900
62260 34 1 0,89 5,340

* 62260 JILM VAZ sazenice 6 PRK 0,89 5,340
80270 34 1 1,35 8,130
80270 34 2 0,55 3,700

* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1,90 11,830
80275 34 1 0,24 0,960
80275 34 2 0,21 1,530

* 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,45 2,490
80280 34 1 0,81 4,860
80280 34 2 0,62 3,750

* 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1,43 8,610
83250 34 1 3,63 14,520
83250 34 2 1,06 3,760

* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 4,69 18,280

795 2 Pomoraví 2016-2019 * material LČR

17 88380 TOPOL ČER poloodrost 8 PRK 0,11 0,110
17 88390 TOPOL ČER poloodrost 9 PRK 0,53 0,525
17 90390 TOP.ŠLECH poloodrost 9 PRK 0,08 0,040

795 34 1 celkem LO Hornomoravský úval LVS:dub. 0,72 0,675

14 67390 BŘEK poloodrost 9 PRK 0,15 0,150
14 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,15 0,150
14 76380 HRUŠEŇ poloodrost 8 PRK 0,15 0,150
14 77380 JABLOŇ poloodrost 8 PRK 0,15 0,150

795 34 2 celkem LO Hornomoravský úval LVSzbk-db 0,60 0,600

795 2 Pomoraví 2016-2019 * materiál LČR 1,32 1,275

v tom druh SM, LO, LVS:
67390 34 2 0,15 0,150

* 67390 BŘEK poloodrost 9 PRK 0,15 0,150
74380 34 2 0,15 0,150

r 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,15 0,150
76380 34 2 0,15 0,150

r 76380 HRUŠEŇ poloodrost 8 PRK 0,15 0,150
77380 34 2 0,15 0,150

* 77380 JABLOŇ poloodrost 8 PRK 0,15 0,150
88380 34 1 0,11 0,110

* 88380 TOPOL ČER poloodrost 8 PRK 0,11 0,110
88390 34 1 0,53 0,525

* 88390 TOPOL ČER poloodrost 9 PRK 0,53 0,525
90390 34 1 0,08 0,040

* 90390 TOP.ŠLECH poloodrost 9 PRK 0,08 0,040
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I-I29 LS Šternberk MvO-II75X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE zAKÁzEK,LO,LVS,REVíRŮ A DRUHŮ 01/2016 Proj.r0k:2016 LIST 3
3

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,OSiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 129 LS Šternberk (kontrolní čísla) 37,28 274,893

V tom dodaní druh SM, revír:
1 10260 14 0,24 1,200
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,24 1,200
1 30250 17 0,19 0,450
1 * 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,19 0,450
1 30255 17 0,22 0,370
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,22 0,370
1 40250 14 0,15 1,500
1 40250 17 1,75 17,500
1 * 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 1,90 19,000
1 40260 14 1,01 10,100
1 40260 17 6,29 62,240
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 7,30 72,340
1 40265 17 3,40 28,530
1 * 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 3,40 28,530
1 42250 14 0,80 8,000
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,80 8,000
1 42260 14 4,59 45,500
1 42260 17 0,63 6,300
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 5,22 51,800
1 42265 17 0,67 6,270
1 * 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,67 6,270
1 52250 17 0,20 1,200
1 * 52250 JAVOR ML sazenice 5 PRK 0,20 1,200
1 52255 17 0,28 1,050
1 * 52255 JAVOR ML sazenice 5 SAD 0,28 1,050
1 52260 14 0,39 2,440
1 52260 17 0,15 0,900
1 * 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,54 3,340
1 53250 14 0,17 1,110
1 53250 17 1,53 9,230
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,70 10,340
1 53255 17 0,22 0,678
1 * 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,22 0,678
1 53260 14 2,56 15,880
1 53260 17 0,61 3,720
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 3,17 19,600
1 53265 14 0,40 2,000
1 53265 17 0,15 0,900
1 * 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,55 2,900
1 62260 17 0,89 5,340
1 * 62260 JILM VAZ sazenice 6 PRK 0,89 5,340
1 80270 14 0,50 3,400
1 80270 17 1,40 8,430
1 * 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1,90 11,830
1 80275 17 0,45 2,490
1 * 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,45 2,490
1 80280 17 1,43 8,610
1 * 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1,43 8,610
1 83250 14 0,20 0,500
1 83250 17 4,49 17,780
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 4,69 18,280

* 1 smluvní material 35,96 273,618

2 67390 14 0,15 0,150
2 * 67390 BŘEK poloodrost 9 PRK 0,15 0,150
2 74380 14 0,15 0,150
2 r 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,15 0,150
2 76380 14 0,15 0,150
2 r 76380 HRUŠEŇ poloodrost 8 PRK 0,15 0,150
2 77380 14 0,15 0,150
2 * 77380 JABLOŇ poloodrost 8 PRK 0,15 0,150
2 88380 17 0,11 0,110
2 * 88380 TOPOL ČER poloodrost 8 PRK 0,11 0,110
2 88390 17 0,53 0,525
2 * 88390 TOPOL ČER poloodrost 9 PRK 0,53 0,525
2 90390 17 0,08 0,040
2 * 90390 TOP.ŠLECH poloodrost 9 PRK 0,08 0,040

* 2 material LČR 1,32 1,275

kkkvkkvkkvk*k*k*k*k**Jv*Jv*Jvk*k*k*k**ł*ł*ł*ł*à‹*à‹*à‹*à‹k*k*k*k**à‹*à‹*à‹*kk*k*k*k*av*av*av*av*Jv*Jv*Jv*ł:k*k*k*k**ł*ł*ł**********k*k*k*k*k*k*k*
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU RˇEPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNICH DREVIN

Tato Příloha Obsahuje Zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UvÁDĚNÍ DO
OBÉHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (Semen, Semenáčků a sazenic) lesních dřevin
určeného k umělé obnově lesa a k Zalesňování pozemků prohlášených Za pozemky určené
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a O evidenci původu
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o Zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené kplnění funkcí lesa, ve znění pozdějších
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu,
Stanovuje Zákon o obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č.
29/2004 Sb., kterou Se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o Obchodu sreprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
O rOstlinolékařSké péči. Sadební materiál určitých rOdů lesních dřevin vyjmenovaných
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., O opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
Organismů rostlin a rostlinných produktů, Ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně
OvěřenOu kopií předepsaných dokladů dle Zákona O Obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2oo4 Sb., kterou Se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., O
Obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve Znění pozdějších předpisů (Průvodní
list a průvodní štítek nebo List O původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k Obnově lesa a Zalesňování
pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů CR Smluvním
partnerem Z různých Oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném Souhlasu Lesů CR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před
Zahájením zalesňování.

6) Vždy po ukončení JarníhO nebo PodzimníhO zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin vníže uvedené tabulce dle čísla
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin,
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy apočtu sazenic. Povinnost doložit
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) Vpřípadě dovozu reprodukčního materiálu Ze zahraničí budou takové případy řešeny
individuálně s ředitelstvím Lesů CR.



Revír Porostní *Druh Císlo Dřevina Evidenční **Způsob Redukovaná Počet
č. Skupina zalesnění průvodního č. uznané pěstování plocha Sazenic

(místo listu/listu o jednotky (ha) (ks)
výsadby) původu

* Druh Zalesnění: H - první, V - Opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený Vegetativně, G - množený
generativně (V případě Síje a podsíje V kg S - Surovína, O - OSiVO)



II.

III.

IV.

VI.

VII.

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDÉNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTI

Základní ustanovení

Tato Příloha Obsahuje nezbytné Zásady provádění Vybraných Pěstebních činností.
Specifikace Výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna VPříloze č. Z2 - Ostatní
informace.
Smluvním partnerem V ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu
pracovníků Za provedení práce Včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků,
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není V popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u Všech Výkonů je Odstranění Veškerých
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky)
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (V případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude
Vrácen do jejich skladu).
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících Stromů
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do
konce směny, během níž kpoškození došlo. Vjezd techniky na nezpeVněné linky a do
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek Se Souhlasem revírníka.
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující Vstupu zvěře a definitivní
oprava do konce činnosti na pracovišti. To Vše na náklady Smluvního partnera.
Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, V Projektu nebo V Zadávacím listu stanoveny
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:
a) jarní nejdéle do 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

b) podzimní od 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) Ochrana kultur proti zVěři - - 30.11.
b) oplocování kultur - - nejpozději ke dni předání zalesněné

plochy, není-li do doby Výstavby
Oplocení ochrana proti zVěři předem
dohodnuta jinak

c) ožínání - - 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen Optimální dobou pro aplikaci (dle
návodu k použití, Vývoje počasí, Vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny V souladu
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky V souladu s platným Registrem
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner
povinen postupovat V Souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012
Sb., o Ochraně Včel, zVěře, Vodních organismů a dalších necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin, Ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu
VyhotoVí apředá příslušné evidence Vsouladu S platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno V souladu S platným
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
Při Veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště
chráněné části přírody, oznámená místa Výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů



či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské Značky (kamenné a plastové
mezníky Stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační Značení všeho
druhu, objekty a Zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a tO v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění Výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních Zbytků. Úklid Těžebních zbytků muSí být
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, Spálením nebo
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební Zbytky a Zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny
odstraněny Z lesních cest 1. až 3. třídy (CSN 736108), Značených turistických tras, chodníků,
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - Snášení Těžebních zbytků do hromad a
Zároveň jeho pálení při provedení protipožárních Opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární
Ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení
auložení Těžebních Zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány Souběžně Se
Stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka).
Vpřípadě uložení do hromad či pruhů neSmí Klest znemožnit přístup ke Stojícím stromům, tzn.
Stojící Stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení Sneseného klestu - pálení Těžebních Zbytků při dodržení všech
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - S rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby Se nevytvořila na ploše místa
S vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků,
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé Sekce
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro Obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.



2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic Ve stanoveném sponu
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a Zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na
minerální Zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a roZprOStření hmoty
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky
min. 20 cm, odstranění a Zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS)
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního Stavu. Nesmí dojít k
Zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena Stanovená
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury,
porosty).

12511 - Příprava půdy pro Zales. melioracemi - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (Zalesňování)
1) Cena dodávaného Sadebního materiálu a semen není Součástí ceny prací, je uvedena Zvlášť

vceníku sadebního materiálu. Kromě SaZenic dodaných Smluvním partnerem je možné
kZalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných
Projektech. Vtomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený Zaměstnanec Lesů
ČR Zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být V době výsadby nebo Síje v dobrém zdravotním stavu
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č.
29/2004 Sb., kterou se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve Znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i
Započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. Však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 -
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny Vsouladu s ČSN 482116 Umělá
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
kořenový Systém sazenice a Zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka
35 X 35 cm vpřípadě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být V souladu
S touto ČSN před Výsadbou zkrácen Za předpokladu Zachování dostatečného množství
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby
nedocházelo k Vysychání kořenového systému, Zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci.

6) Vpřípadě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění Sadební materiál, který neodpovídá
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.



7) Lesy ČR jsou Oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při
expedici Ve školce, Vprůběhu dopravy, před Výsadbou (manipulace, Založení auložení) i
během Výsadby.

8) KořenoVý krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení V Závislosti na době
výsadby a Stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrOVní povrchu zeminy. Bal
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto Ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu boroVému
před Výsadbou, musí být prOVedenO prokazatelně a tO ne dříve než týden před Výsadbou.
Název použitého přípravku a datum Ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření Ve
školce) nebo vzáznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při Ošetření na místě
Výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou
tuto činnost realizovat, O správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o
způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Síje a podsíje - viz Příloha
č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamkoVá-Vyhledání místa pro jamku
ve sponu stanoveném V Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné Vrstvy humusu O rozměrech
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé plOše, Odstranění kamenů a překážejících
kořenů. Při výsadbě prOStokOřenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku
vytvoření kOpečku uprostřed jamky), vložení Sazenice, rOzprostření kořenů do přirozené
architektoniky s přidáním trochu organické hmOty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední
umáčknutí zeminy za účelem Vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní Vrstvy zeminy (překrytí
hlínou) za účelem přerušení kapilární Vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí OdVídat
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci.
Není-li v Zadávacím listu nebo V Příloze č. Z2 - Ostatní informace uVedenO jinak, míní se jamka o
rozměrech 25 X 25 cm prokopaná do hloubky Odpovídající přirozené architektonice aVelikOsti
kořenového systému, min. Však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím
zalesňovacím strojem ve stanoveném spOnu, nebo ručním Sazečem, Vyhledání místa pro zasazení
sazenice Ve spOnu stanoveném V Zadávacím listě. Při ruční Sadbě sazečem Vytvoření štěrbiny
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé VlOžení sazenice a její mírné povytažení
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) S cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového
systému. Zahloubení sazeče paralelně sprvní štěrbinou Ve Vzdálenosti 5 - 10 cm, kýVaVým
pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně V horní, z první
štěrbiny musí být Vytlačen Veškerý Vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm Od předchozí
štěrbiny a tím zamezení Vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden Vytváří rýhu, druhý Vkládá
sadební materiál).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 901 - Doplnění MZD - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

21 111 - Ošetřování MLPjinak - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.



1)

2)

V. Oplocování mladých lesních porostů
Stavba oplocenek

a) Není-li PrOjektem či Přílohou č. Zz - Ostatní informace Stanoveno jinak, muSí být
Oplocenka Stabilní amusí Splňovat parametry příslušného modelového typu Oplocenky
Lesů CR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro Oplocenky používané při mechanické Ochraně
mladých lesních porostů.

b) Při OplocOvání Zpoužitých dílů je Součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa
stavby.

c) Na oplocení nesmí být Závady umožňující proniknutí Zvěře do Oplocenky.
d) Při dokončování Oplocenky je Součástí dodávky Zajištění Vyhnání Zvěře popřípadě Zvířat,

která mohou Způsobit škodu ná ochraňované kultuře, Z Oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky Z nových materiálů - viZ Příloha č. P5 - Katalog pro Oplocenky používané při
mechanické Ochraně mladých lesních porostů, příp. viZ Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro Stávbu bude použito pletivo Z
roZebraných Oplocenek. Ostatní viZ Oplocenky Z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné - pro Stávbu budou použity pole Z
roZebraných Oplocenek. Ostatní viZ Oplocenky Z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

Rozebírání a likvidace Oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci Oplocení dřevěné prvky páleny, bude při tétO činnosti postupováno v
Souladu S Přílohou č. Z5 - Zásady požární Ochrany. Kovové Součásti budou po Vyhásnutí Ohniště
Smluvním partnerem ukliZeny.

3)

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - Sejmutí a svinutí drátěného
pletiva, OdZ použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rOZebrání dřevěných dílů
(sloupky, ráhna, přeleZy), jejich uložení na hromady pO min. 20 m mimo LDS a Stávající kultury
a nárosty. SlOupky je možné v úrovni povrchu terénu odříZnOut. Hřebíky v dřevěných dílech
musí být Odstraněny nebO Zahnuty tak, áby nemohlo dojít k poranění oSOb, Zvěře nebo k
prorážení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je Součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rOZebrání a uložení
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (Opětovně
použitelné pole Oplocenky budou podložené á proložené věrami). SlOupky je možné v úrovni
povrchu terénu OdříZnout. Vyčnívající hřebíky budou Z dřevěných částí Odstraněny, případně
Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění Osob, Zvěře nebo k prorážení pneumatik.

Opráyy Oplocenek

a) Oprava Oplocenek musí být Zahájena neiZději následující pracovní den po předání
Objednávky. Součástí Objednávky je roZSah a Způsob provedení Opravy. Před vlastní Opravou
musí být Z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána Zvěř popřípadě Zvířata, která mohou
Způsobit škodu na Ochraňované kultuře.

b) Při Opravě Oplocenky s výměnou celých polí á kůlů u Oplocenek dřevěných nebo pletiva a
kůlů u Oplocenek drátěných bude cena díla počítána Z ceny u příslušných podvýkonů pro
OplocOvání (rOZebírání a likvidace + Stavba Z nOvých/použ. materiálů) beZ další kalkulace
nákladů dle hodinové SaZby.



c) Při Opravě Oplocenky bez potřeby Výměny nosných dílů bude Oprava hrazena kalkulaci
nákladů dle hodinové Sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava Oplocenky S Výměnou nosných dílů
Oplocenky (Sloupy + vzpěry). Výměna jednoho Sloupu Se při kalkulaci ceny započítává délkou
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a Srovnávací plochV

23 011 - Kontrolní a Srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o
Straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování Oplocenky tvaru
čtverce o Straně 6 m S jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál Oplocenky viz Příloha č.
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů -
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí Vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m dO země, v části
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy Odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem,
nebO Opáleny na dřevo. Neoplocená plocha Stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a Srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace
Oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin,
u přirozených náletů a nároStů v rozsahu Odpovídajícím počtu Sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar V kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci
z přirozené Obnovy a takto jsou také činnOSti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická Ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití Ovčí vlny musí být pro
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální Ochrana

Předmětem Ochrany je celý jedinec (tubuSy, Oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné
plochy.

Nosné kůly:

O dřevěné DB, AK, tvrdé liStn. - O průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranOl v části zatlučené do země Opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní vrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem muSí
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.



Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž SaZenice nesmí být vázacím drátem Omotána a Zaškrcena.
Další ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k
dispozici na Lokalitě OM, Opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viZ 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální Ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání Zalesněné
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální Ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání Zalesněné
plochy.
Nosné kůly:

O dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - O průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
O dřevěné SM, BO, MD O průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části Zatlučené do Země Opálen, nebo OdkOrněn a penetroVán vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu Oplůtku. Délka kůlu cca O 10 cm Větší než výška pletiva, kůl
Zatlučen min. 40 cm do Země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od
sebe.
Další Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalitě OM, Opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viZ 23 331.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

Chemická ochrana

Musí být Ošetřen terminální Výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - Ošetřen musí být u jehličnanů
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů Ošetření VrcholOvé části SaZenice v délce
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a Výrobcem
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - Zimní - délka ošetřeného výhonu je min.
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky SaZenice se Ošetřuje
min. 1/2 Výšky sazenice. Odchylky je nutné Odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné
naředění dle návodu Výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době
přejímání musí Ošetřená kultura Splňovat podmínku úplného Zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty -letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - Zimní - viz Výkon 23 121.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - Ošetření
sazenic V balících, nebo přepravkách. Ostatní viZ výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -Zimní- SaZenice před Výsadbou - Ošetření
sazenic V balících, nebo přepravkách. Ostatní viZ výkon 23 121.

vv.23 511 - Ochrana proti černé zverı - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.



VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin
Z přirozené Obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo
přednostně realizováno na nejvíce buřenících Stanovištíchı

1)

2)

3)

Mechanická Ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - Vyhledání sazenic, ožnutí buřeně Vokolí
sazenic na výšku Strniště nejvýše do jedné třetiny Výšky sazenic. Zkosená buřeň Se klade
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození Sazenic. Velikost Ožnuté plochy musí
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic Okolní buření. Ožínáním musí být
Odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. PO celé zadané ploše
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným Sešlapáním buřeně kolem
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška O poloměru nejméně na
Výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

Chemická Ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů Stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je
Odvozena Od druhů a Stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - V ploškách - aplikace na buřeň V Okolí
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - V pruzích - aplikace na buřeň v Okolí
Sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé
zadané ploše.

Vúsek nežádoucích dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v Souladu S Projektem v Porostu musí být zkráceno na
Sekce nejvýše 2 In dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v Souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. - výřez nežádoucích dřevin,
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin
arboricidem.

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin,
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům



25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se O Ošetření Sazenic na
ploše insekticidem, který musí Obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno
jinak.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí Spolu S výměnou návnad - cena
Obsahuje Výrobu a kladení lapacích kůr s OtráVenOu návnadou, Označení pasti kůlem a při výměně
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyZím škůdcům - Obranný Zásah proti jinému
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po
celém obvodu do Výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí
Odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické Ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena Za jedno
Ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické Ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - Obranný Zásah proti škůdci Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. ProřeZávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - Viz Příloha č. Z2 -
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

2) Prořezák

ProřeZávka se liší od Vyr'ˇezu škOdících dřevin tím, že na převažující ploše porostní Skupiny
(etáže) je realizován zásah V dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na
stanovený cílový počet.

a) PrOřezák se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy
dřevin.

b) PrOřezáVkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané
V SOuladu s Projektem V PorOstu musí být zkrácenO na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze V souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněníˇPorostů linkami. Jejich VzájemnOu Vzdálenost, šíři,

začátek a směr Vyznačí fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců,
jejich pOkácení a příp. zkrácení na Sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí
být poškozeni cíloVí jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - ProřeZávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) ROzčleňOVání Porostů
31 611 - Rozěleňování porostů - Vyřezání Vyznačených rOZčleňOVacích linií, Zkrácení
VyřezanéhO nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky.



Výše Pařezů Odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a Vzdálenost mezi nimi
Vychází Z předpokládané budoucí technologie Soustřeďování dříví a Zpravidla Se pohybuje mezi
3 - 4 m Vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci Zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkoVání.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení

začátku a Směru linky zajistí Lesy CR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v Souladu S Projektem V POrostu musí být zkráceno na

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrásVání musí být Vyklizeno Veškeré ležící dříví a uloženo v POrostu mimo

VyklizoVací linky V pruzích, jejichž Směr a šířku určí Lesy CR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po POrostu za účelem
provedení probírky. Jedná Se O Odstranění materiálu Stojícího a ležícího nehroubí pokácením a
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného
materiálu do pruhů a hromad V Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování Se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná Se O Vyvětvování Označených Stromů do
určené výšky. Řez musí být hladký a Veden rovnoběžně S kmenem Stromu bez poškození kůry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná Se o Vyvětvování stromů do určené Výšky.
Rez/Oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti Ohgzu a loup_ání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím
Vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. Všechny Vyznačené stromy (400 -
600 ks / ha) do Výšky odpovídající druhu zvěře a Obvyklé Sněhové pokIývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém Obvodu až do Výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem V
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do Výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé
ploše obvodu až do Výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve
třech pásmech dokola, Vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo

/v/k zasmolení bazálnı casti kmene.



35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů Větví Z Výšky cca 2 m Směrem k Zemi
a přiVáZání těchto Větví VáZacím drátem O síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození
a Zaškrcení. Použití přinesených nařeZaných Větví potřebné délky je možné V souladu S Přílohou č.
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je Za odstranění a ekologickou likvidaci
použitého OVaZu.

2) Ochrana lesa proti hmVZím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je Včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy V PříloZe č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - roZVoZ lapačů do Porostu, upevnění lapače na
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad Zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - Vyhledání VyZnačenéhO stromu a aplikace schváleného
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, Odvětvení, případné Zkrácení
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých
kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - V ceně je Výroba trojnožky, Včetně
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení
Zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace Schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu
kmene.

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - opakoVaný postřik již
instalované trojnožky, ViZ 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - Vyhledání VyZnačeného Stromu a jeho Zakrytí
Odvětvenými Větvemi (směrové pokácení, odVětVení, případné Zkrácení a přiblížení na požadované
místo je Součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být
uvedeny V Objednávce. Smluvní partner předá revírníkům Soupis lapáků s jejich pořadovými čísly,
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříVí do 30 kalendářních dnů od
Ošetření přiblíženo a OdVeZeno.

36 211 - Instalace návnad na Stojící stromy - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví-
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i Ze spodní
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo
chemickou asanací Oloupané kůry.



36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených Stromů, vyklizení na předem určená míSta a pálení Včetně větví, provést
protipožární Opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
Vykácení postižených stromů, Odvětvení, postřik Schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením,
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení Stromů na předem určené místo
a štěpkování Veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. 22 - Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez +
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na Sekce
O délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a Sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny.
Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez VyZnačené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady Zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - Seštěpkování vyznačené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, Spojené S péčí O les včetně drobných úprav LDS (např. čištění
Svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových Sazeb Za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce S traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce S křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce S kOňSkým potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce Se zádovým postřikovačem - veškeré práce Se zádovým postřikovačem dle
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - vyr'ˇez náletů, nároStů Z
rozdělovací Sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení Spolu s příp. dalšími
Těžebními zbytky a KleStem do hromad mimo traSu rozdělovací Sítě.



PŘÍLOHA č. P5 KATALOG IzRO oPLpCENKY IŽOUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
oCHRANE MLADYCH LESNICH PoRoSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, Bo, MD, DB, AK, JL;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků V délce o 10 cm Větší než je zahloubení sloupku

musí být V případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetroVána Vhodným
prostředkem;

- díra pro sloupek bude Vetána nebo Vybrána rýčem, sloupek muSí být následně pevně
ukotven;

- spodní strana Vzpěr bude ukotvena V zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) Oplocenek se Sloupky bude zavětroVán Sloupek

nejblíže Středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky
budou dotlučeny, Vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby Oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar
písmene A) nebo branky. U Oplocenek s délkou plotu Větší než 100 m je Součástí stavby zbudování
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků
Odpovídají parametrům Sloupků, příčky dle parametrů Vzpěr Oplocenky. Žebřík je Spojen hřebíkem
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních ı rvků 0 ı locenek
Sku ı ina Učel Příklad
Nosné prvky Nesou funkční prvky kuly, nosna rahna, nosne sloupky, nosne

Vzpery
Funkční prvky Plní Vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, Středové Sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce v
prvky oplocenky Vzpeľy

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min.
průměr Vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) Se napíná na Vnější stranu sloupků,
Otočené Velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min.
3 hřebíky na každý Sloupek u pletiVa do 180 cm Výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty V horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti
terénu budou předem sroVnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná
mezera.

Oplocenky dřevěné: K Výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů
(TP,OS), na nosné Sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.



Drátěná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětrován (Z Vnitřní Strany) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(P0Zn.: V případě Výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm S umístěním horního ráhna Ve
výšce 180 cm; vtomto případě musí být pletivo Ve Středu pole přiváZáno kráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedrvn Min. šířka Min. tloušťka-prumer
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200)
V , . 150, _ _ _ _funkcni pletivo (160,180) cm

Stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 60 cm. Každý třetí kůl
Zavětrován (Z Vnitřní Strany) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech
přiváZáno drátem.
Při Výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Střední průměr Min. šířka

[0m]
nosné kůly tyčovina 9-13 - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 6-9 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

. . „L-Sâıš-„èI-.w-

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly V kombinaci S nosnými věrami, kůly Zapuštěny Silnějším
koncem do Země 40 cm. Spodní Okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu
kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedľvu Min. tloušťka Délkaprumer
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovína 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovína 6-9 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou Vzpěry, V lomových bodech trojnožka; Spodní okraj pletiva je V
každém poli Ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků IPrVek |\Materiál \Střední průměr Min. šířka' Min. tloušťkal Délkal
cm cm cm [cm]

nosné Vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
funkční pletivo 150(160)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: Vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou Zapuštěny Silnějším koncem do Země 50 cm. Každý rohový
a třetí kůl Zavětrován věrou Z Vnitřní Strany Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním
okrajem pletiva je V každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech přivázáno
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole Z vnitřní strany přichycen kolíkem
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupølna Prvek Materiál Stlıedľvn híhn' ůlrka Délkaprvku prumer pulena
_ cm cm [0m]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška VIZ popls - -dole
stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

v , horní v . o ,funkcni ráhno Tycovma pulena 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rOZteč Svislých drátů 15 cm, okrajové
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3XZn, tj.
minimálně 210 g/m2, výška ok 0d Země je 16 X 5 cm, 3 X 10 cm, 2 X 15 cm, 3 X 20 cm



Koliba 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka p01í (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, Stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý Spoj Z Obou Stran)
Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

nosné Sloupky (lgäšieľzš) - 6 2,5 160

v , , přířezy _funkcni rahna (krajiny) 6 2 300

Zpevňující příčná ráhna (gšìzš) - 6 2 250

Stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3



Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, Stabilizace Zavětrováním Vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) Ve Výšce 2/3 pod
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Stiedì“ Min. šířkaprumer

nosné Sloupky přířeZy (krajiny) - 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 2 300

Zpevňující šăłllcàl; přířezy (krajiny) - 2 300

Stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním Vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) Ve Výšce 1/2 pod
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (maX.
mezera 25 cm), Sloupky délka 190 cm. Při Spojování dílců Oplocenky bude z Opačné Strany než tyčky
a nosné Sloupky na nosná ráhna na kraji dílce S Větší roztečí nosných ráhen Svisle připevněn
Spojovací Segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedľvn Min. tloušťkaprumer _
řřřm

, nosná v .nOSne ráhna tycovına - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
Stabilizační Vzpěry tyčOVina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4



Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyráběna V lese natloukáním na kůly Zapuštěné do Země 60 cm. Každý druhý kůl Zavětrován
střídavě Z Vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupøina Prvek Materiál Stăedľvlí Min. šířka Min;prvku prumer tlousťka
crn cm cm [cm]

nosné kůly tyčovíny 9-13 - - 280
funkční ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 400
Zpevňující příčna ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 270
Zpevňující Střed.Sloupek PřířeZy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační věry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyrábčna V lese natloukáním na kůly Zapuštčné Silnějším koncern do Země 60 cm. Každý
druhý kůl Zavčtrován střídavě Z Vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků IPIˇVek

nosné kůly tyčOViny 9-13 280
v , , přířeZy _funkční rahna (krajiny) 300

v ., , WV , , přířeZy _ZpevnuJıcı prıcna rahna (krajiny) 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované Výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PC a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní Správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na
pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou

H V"použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách c na výkonech S
předposledním číslem 9 (XXXQX) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv Název (projekt) Cenotvo
Orná rná

jednotk jednotka
a

11010 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3 11011 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3
listnatého listnatého

11020 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Uklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Uklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11111 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehl.+list. jehl.+list.
11141 Uklid klestu (bez pálení) - mechan.- m3

jehl.+list.
11120 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11121 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehličnatého jehličnatého
11151 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - jehl.
11130 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11131 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

listnatého listnatého
11161 Úklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - list.
11170 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3 11171 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3

mech.vyvážení klestu mech.vyvážení klestu
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + m3

listnat.
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - S rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - S rozmetáním m3

štěpky
11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání m3

štěpky
11330 Stěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. m3 11331 Stěp. klestu sneseného do hromad - s m3

štěp. rozmet. štěp.
11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - m3

rozmet. št. bez rozmet. št.
11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 1000 ks

ploškách ploškách
12031 Příprava půdy na holině - 1000 ks

mechanizovaně v ploškách
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v ha

pruzích pruzích
12041 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně v pruzích
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně celoplošně
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v ha

pruzích
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 1000 ks

ploškách ploškách
12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks



mechaniZov. V ploškách
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + nıech. V ha 12121 Příprava půdy pod porostenı-ručně v ha

pruZích pruZích
12141 Příprava půdy pod porostenı- ha

mechaniZovaně v pruZích
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. ha 12151 Příprava půdy pod porostenı - ha

celoplošně mechaniZovaně celoplošně
12160 Příprava půdy pod porostem - chenı. v ha 12161 Příprava půdy pod porostenı-chemicky ha

pruZích v pruZích
12170 Příprava půdy pod porostem - chenı. ha 12171 Příprava půdy pod porostenı-chemicky ha

celoplošně celoplošně
12181 Příprava půdy pod porostenı-chemicky ha

celoplošně
12510 Příprava půdy pro Zales. melioracemi knı 12511 Příprava půdy pro Zalesňování km

melioracerni
14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První Síje do připravené půdy - bodově ha

14211 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha
bodově

15011 První podsíje do připravené půdy - ha
bodově

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- bodově

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První Síje do připravené půdy - v ha
ploškách

14221 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha
ploškách

15021 První podsíje do připravené půdy - v ha
ploškách

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- v ploškách

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruZích ha 14031 První Síje do připravené půdy - v ha
řádcích

14041 První Síje do připravené půdy - v ha
pruZích

14231 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha
řádcích

14241 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha
pruZích

15031 První podsíje do připravené půdy - v ha
řádcích

15041 První podsíje do připravené půdy - v ha
pruZích

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- v řádcích

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- v pruZích

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První Síje do připravené půdy - ha
celoplošně

14251 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha
celoplošně

15051 První podsíje do připravené půdy - ha
celoplošně

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- celoplošně

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První Síje do připravené půdy - ha
celoplošně

14281 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha
celoplošně

15081 První podsíje do připravené půdy - ha
celoplošně

15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha
- celoplošně

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První Síje do nepřipravené půdy - ha
bodově

14311 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
bodově

15111 První podsíje do nepřipravené půdy - ha
bodově

15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha
půdy - bodově



14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - V ha 14121 První Síje do nepřipravené půdy - v ha
ploškách ploškách

14321 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
V ploškách

15121 První podsíje dO nepřipravené půdy - v ha
ploškách

15321 Opakovaná podsíje dO nepřipravené ha
půdy - v plošk.

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ha 14131 První Síje do nepřipravené půdy - v ha
pruZích řádcích

14141 První Síje do nepřipravené půdy - v ha
pruZích

14331 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
v řádcích

14341 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
v pruZích

15131 První podsíje dO nepřipravené půdy - v ha
řádcích

15141 První podsíje dO nepřipravené půdy - v ha
pruZích

15331 Opakovaná podsíje dO nepřipravené ha
půdy - v řádcích

15341 Opakovaná podsíje dO nepřipravené ha
půdy - v pruZích

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - ha 14151 První Síje do nepřipravené půdy - ha
celoplošné celoplošné

14351 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
celoplošné

15151 První podsíje dO nepřipravené půdy - ha
celoplošné

15351 Opakovaná podsíje dO nepřipravené ha
půdy- celoplošné

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První Síje do připravené půdy - ha
celoplošné

14381 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha
celoplošné

15181 První podsíje dO připravené půdy - ha
celoplošné

15381 Opakovaná podsíje dO připravené půdy ha
- celoplošné

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16011 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks
+ mech. - jamková - jamková

16111 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks
InechániZoVaná-jamková

16411 Opakovaná sadba do připravpůdy- 1000 ks
ruční-jamková

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
Inechán.-ján1k0vá

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
jamková

17111 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks
Inechán.-ján1k0vá

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
jamková

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 ks
Inechán.-ján1k0vá

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16021 První Sadba do připravené půdy - 1000 ks
+ mech. - štěrbinová ruční- štěrbinov

16121 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks
InechániZoVaná-štérbinová

16421 Opakovaná sadba do připravpůdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
mechán.- štěrbinová

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
štěrbinová

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
štěrbinová

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16031 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks
+ mech. - kopečková - kopečková



16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks
ruční-kopečková

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
kopečková

17431 Opak. podsadba do připrpůdy-ruční- 1000 ks
kopečková

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16081 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks
+ mech. -jiná -jiná

16181 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks
mechaniZovaná-jiná

16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks
ruční-jiná

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
mechán.- jiná

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
Jına

17181 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks
rnechán.-jiná

17481 Opak. podsadba do připrpůdy-ruční- 1000 ks
Jına

17581 Opak. podsadba do připrpůdy- 1000 ks
rnechán.-jiná

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16211 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mech. - jamková ruční-jámková

16311 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks
jamková

16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
jamková

16711 Opakovaná Sadba do nepřpůdy- 1000 ks
mechán.-ján1k0vá

17211 První podsadba do nepřìprpůdy- 1000 ks
ruční-jámková

17311 První podsadba do nepřì.půdy- 1000 ks
mechán.-ján1k0vá

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks
ruční-jámková

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 1000 ks
mechán.-ján1k0vá

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16221 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mech. - štěrbinová ruční-štěrbinová

16321 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks
štěrbinová

16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
štěrbinová

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks
rnechán.-štěrbinová

17221 První podsadba do nepřìprpůdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks
ruční-štěrbinová

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková

16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
kopečková

17231 První podsadba do nepřiprpůdy- 1000 ks
ruční-kopečková

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks
ruční-kopečková

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16281 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
ruční + mech. -jiná ruční-jiná

16381 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks
Jına

16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
Jına

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks
rnechán.-jiná

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepřipůdy- 1000 ks

rnechán.-jiná
17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks



ruční-jiná
17781 Opak. podsadba dO nepřip.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
16800 Zakládání semenných porostů Sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou - 1000 ks

první
16811 Zakládání semenných porostů sadbou - 1000 ks

opakované
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 OšetřOvání MLP kypřenírn půdy - ručně + ha 21011 Ošetřování MLP kypřenínı půdy - ha

mech ručně
21021 Ošetřování MLP kypřenírn půdy - ha

mechaniZOVaně
21110 OšetřOvání MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Drátěná km

150/3
22020 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-PolOZáv.150/3 km 22021 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné- km

PolOZáv.150/3
22030 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Závěsná km

150/3
22040 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-Drátěná km

220/4
22050 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná-HOrská km 22061 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-H0rská km

220/3,5 220/3,5
22110 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba km

150/3
22120 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-PacOv km

150/3
22130 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Koliba Vysoké km 22131 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba km

220/3 vysoké 220/3
22140 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-H0rská km

220/4
22150 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Horská úzká km 22151 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-H0rská km

220/3 úzká 220/3
22160 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-jiná km
22210 ROZebírání a likvid. Oplocenek-drátěné-dO km 22211 ROZeb. a likvid.OplOc.-drátěné-do 180 km

180 crn vč crn Včetně
22220 ROZebírání a likvid. Oplocenek-drátěné-nad km 22221 ROZebírání a likvidace oplOc.-drátěné- km

180 crn nad 180 cm
22310 ROZebírání a likvid. Oplocenek-dřevěné-do km 22311 ROZeb. a likvid. Oploc.-dřevěné-do 180 km

180 crn vč crn Včetně
22320 ROZebírání a likvid. Oplocenek-dřevěné-nad km 22321 ROZebírání a likvidace OplOc.-dřevěné- km

180 crn nad 180 cm
22410 Oplocov. Z použ.n1ater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-do 180 km

Včetně crn Včetně
22420 Oplocov. Z použ.n1ater.-drátěné-nad 180 cnı km 22421 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad km

180 cm
22510 Oplocov. Z použ.n1ater.-dřevěné-do 180 cm km 22511 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do km

Včetně 180 cm Včetně
22520 Oplocov. Z použ.n1ater.-dřevěné-nad 180 cnı km 22521 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad km

180 cm
22610 ZřiZování OplOcenek V oborách km 22611 ZřiZOVání oplocenek V Oborách km
22710 ZřiZování OplOcenek - doplnění ráhen km 22711 ZřiZOVání oplocenek - doplnění ráhen km
22720 ZřiZování OplOcenek - doplnění vodícího km 22721 ZřiZOVání oplocenek - doplnění km

drátu vodícího drátu
22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy OplOcenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plOchy-ZřiZování ks 23011 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

ZřiZOVání
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rOZebírání ks 23021 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

rOZebírání
23110 Nátěr nebO postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks
23120 Nátěr nebO postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-Zirnní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-Zinıní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha
23210 Mechanická ochrana Vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická Ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální Ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální Ochrana 1000 ks



23320 Individuální Ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální Ochrana 1000 ks
23330 Individuální Ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální Ochrana 1000 ks

23341 Individuální Ochrana 1000 ks
23370 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální Ochrana - Oprava 1000 ks
23380 Individuální Ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální Ochrana - Odstranění a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana proti černé Zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé ZVěři 1000 ks
23610 Oplůtky v Oborách ks 23611 Oplůtky V Oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks

před výsadbou sazenice před výsadbou
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní-sazenice 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní- 1000 ks

před výsadbou sazenice před výsadbou
24010 Ožínání - ručně + mech. - V ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks

24111 Ožínání - mechaniZOVaně - V ploškách 1000 ks
24020 Ožínání - ručně + mech. - V pruZích ha 24021 Ožínání - ručně - V pruZích ha

24121 Ožínání - mechaniZOVaně - V pruZích ha
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha

24131 Ožínání - mechaniZOVaně - celoplošně ha
24210 OšlapáVání kultur ha 24211 OšlapáVání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - V 1000 ks 24411 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - 1000 ks

ploškách V ploškách
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - V ha 24421 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

pruZích V pruZích
24461 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

V pruZích
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha 24431 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně celoplošně
24441 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně
24451 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha

24521 Odstranění škodících dřevin - ha
mechanizovaně

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
chemicky

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - ha
kombinovaně

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 1000 ks
kultury

25020 Klikoroh borový - Výroba a kladení pastí Spolu ks 25021 Klikoroh borový - Výroba a kladení ks
s výměnou náVnad paStí Spolu S výměnou náVnad

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha
škůdcům škůdcům

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení náVnad nebo paStí Spolu S kS 26021 Hlodavci - kladení náVnad nebo pastí ks

výměnou náVnad spolu s Výměnou náVnad
26110 Sypavka bOroVá ha 26111 Sypavka bOrOVá ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - VyvěšoVání kS 26311 Ptačí budky pro dravce - VyvěšoVání ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění kS 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mech. ručně
31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mechanizova
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - ha

mechanizovaně
31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - ha

mechanizovaně
31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

chemicky
31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 ProřeZák - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 ProřeZák - jehličnaté + listnaté - ha



ručně
31321 PrOřeZávky - jehličnaté + listnaté- ha

mechaniZOVaně
31330 ProřeZávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 PrOřeZávky - jehličnaté + listnaté- ha

chemicky
31410 ProřeZávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 PrOřeZávky - jehličnaté - ručně ha

31421 PrOřeZávky - jehličnaté - ha
mechaniZOVaně

31430 ProřeZávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 PrOřeZávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 ProřeZávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 PrOřeZávky - listnaté - ručně ha

31521 PrOřeZávky - listnaté - mechaniZovaně ha
31530 ProřeZávky - listnaté - chemicky ha 31531 PrOřeZávky - listnaté - chemicky ha
31610 ROZčleňOvání porostů km 31611 ROZčleňOvání porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řeZem ha 32311 Zpřístupňování porostů řeZem ha
32320 Zpřístupňování porostů hráZkováním ležícího ha 32321 Zpřístupňování porostů hráZkováním ha

dříví ležícího dříví
32330 Zpřístupňování porostů řeZem a hráZkOváním ha 32331 Zpřístupňování porostů řeZem a ha

hrázkováním
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 1000 ks

kmene nátěr kmene
35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 OvaZOvání klestem 1000 ks 35311 OvaZOvání klestem 1000 ks
35320 OvaZOvání jiným materiálem 1000 ks 35321 OvaZOvání jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM Odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin m3

chemicky
36170 Otrávené lapáky-Opak. chem. Ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-Opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící Stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

mechanická
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

chemická
36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

chemická
36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

kombinovaná kombinovaná
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

mechanická
36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

kombinovaná kombinovaná
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné m3

dřeviny
36420 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-SM- m3 36421 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

mechanická SM- mechanická
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

chemická SM- chemická
36461 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

BO- chemická
36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- m3 36441 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

kombinovaná SM- kombinovaná
36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- m3 36451 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

mechanická BO- mechanická
36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- m3 36471 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3

kombinovaná BO- kombinovaná
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné m3 36481 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví - m3

dřeviny jiné dřeviny
36510 Asanace těžebního Odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr0vci - ručně i ha 36531 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr0vci- ha



mech - pálením ručně-pálením
36561 Asanace ha

mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr0vci- ha
mech - chemicky ručně-chemicky

36571 Asanace ha
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- ha
mech - drcením,štěp ručně-drcením,štěp

36581 Asanace ha
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks
vyvěšování Vyvěšování

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks
čištění

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m Včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 In Včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 In 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m Včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 In Včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 In 1000 ks

42130 Oklest a Ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace Odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace Odumřelých ha
dřevin

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. V imisních ha 43021 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. v ha
Oblastech imisních oblastech

43031 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. v ha
imisních oblastech

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hrázkování

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hmoty Vyvezení hmoty

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - Shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování ha

Valů
43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hypOSekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Udržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic km 58411 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

hranic
58420 Udržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic km 58421 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévání Sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3



PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PoDMÍNIŠY PRoVÁDÉNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTI

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných Sečí a Označené Stěny plošných kalamitních těžeb nesmí
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných Sečích, jeatlivém Výběru a rozptýlených nahodilých těžbách
budou vytěženy Všechny k těžbě vyznačené Stromy.

3) Výchovné těžby V porostech do 40 let jsou prováděny V projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na Sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky a
štěpiny opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba liStnatéhO dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré dříví Silnější než 10
cm na Slabším konci. Ostatní dříví muSí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky, a
štěpiny opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených Stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108),
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní Směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím liStu v Souladu

s čl. VII. odSt. 5 Smlouvy. Vprůběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a
lokalitě OM vč. Stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není vZadávacím
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této
Přílohy. Středová tlouštka Se měří ve Středu jmenovité délky. U tyčí Se tloušťka měří ve
vzdálenosti 1 m Od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví Se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky Se připouští nadměrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy Za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý jednotlivý Strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví Se Středním průměrem nad 20 cm včetně je Zjišťován:

0 u Odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové
tlouštky),

0 u dříví vkůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet Objemu kulatiny
podle Středové tlouštky měřené vkůře, vydané MZe po dohodě S MP k 1. 1. 1995);
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se Středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo
podle „Souboru tabulek pro krychlení Surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe,
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání
UHUL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné
dohodě tímto způsobem Zjišťován Objem veškerého dříví.



c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na Základě tabulek - „Soubor tabulek pro
krychlení Surového dříví V desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený
objem Se považuje Za Objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví Se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry
a převodních koeficientů uvedených vPřílOze č. Z2 - Ostatní informace. Postup
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v CR platných
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován

v Zadávacím listu jinak v souladu S čl. VII. odst. [š Smlouvv Za ceny Stanovené dle Přílohy
č. D1 - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 'š a odst. 'š Smlouvv. Lokalita
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lZe použít, pokud bude Zadán v Zadávacím listu v souladu s čl. VII.
odst. 5 Smlouvy V případech:

o při výrobě dříví Sortimentní metodou (Výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě
P (harvestor, JMP), hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na
číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří vždy Z obou stran, v hráni
jsou uloženy výřezy Stejné jmenovité délky (Vyjma hrání těžebních zbytků -
zužitkovatelného hroubí).

Vjedné hráni není přípustné uložení dříví Z Více porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace S dřívím a jeho odvoz
nepřípustná. Okraje hrání musí být Vždy denně po ukončení prací označeny
Značkovacími barvami. Převzaté dříví lZe odvážet až po dokončení přibližování veškerého
dříví v rámci daného pracoviště. Podmínkou je předchozí souhlas LS LČR, popřípadě jím
pověřeného pracovníka uvedený VZadávacím listu. VZadávacím listu bude Vtakovém
případě uvedeno: „Příjem OM - v hráních“.

6) Proudová metoda
a) Ve Výjimečných případech, kdy je zprovozních důvodů nežádoucí nebo nemožné

ponechání těženého dříví do akceptace Císelníku na Lokalitě P, popř. OM - Z důvodu
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, Stanovištních podmínek, ochrany lesa a
bezpečnosti práce je umožněno na Základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném Souhlasu lesního spravce s prováděním těžby dříví proudovou metodou
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; Zde je proveden příjem:
o Kusově tzn. změřen každý kus, adjustovan a Zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4)

písm. a), b) této Přílohy.
o Hromadně vhráních. Objem hrání bude Stanoven dle čl. II. bod 4 píSm. d) této

Přílohy Za předpokladu splnění podmínek pro příjem vhráních na OM dle čl. II.
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí Zůstat na Lokalitě OM
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP
realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LCR. V Zadávacím liStu bude
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle Výstupu měřícího Svstému harvestoru u harveStorových technologií.

a) Použití Výstupu měřícího Systému harvestoru není přípustné u těch typů Strojů, kde je
Z technického hlediska umožněna práce Stroje bez zapnutého měřícího systému nebo
jina, na Výstupu nezachycena, manipulace S údaji.



8)

b) Použití Výstupu měřícího Systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat
Z měřícího Zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj.
porovnáním Výstupu harvestoru S provedeným ručním měřením Vždy při Zahájení prací
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7
těžených Stromů a Zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20
m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech
stejným Způsobem jako měření při Zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. DO kontrolního měření
nesmí být Zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu Významnější
Zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. Okrajové stromy se silnou borkou).
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou
písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

Í) Jestliže není výsledek srovnávacího měření V souladu s měřením harvestoru (přípustná
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk,
nebo Výjimečně jiným, písemně dohodnutým Způsobem. Měření harvestoru nebude
považováno za směrodatné 0d posledního kontrolního měření, které bylo provedeno
s přípustnou toleranci. Pokud bylo v takovém případě dříví již VyeXpedOVáno, případně
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o Zjištěný rozdíl.

Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně

označeno pořadovým číslem kusu Vyraženým číslovačkou. Vpřípadě standardního
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze Oddenkový výřez Za
podmínky Zachování Vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po
dohodě s Lesy ČR lze Označit toto dr1V1 stítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá
nezměněné Vlastnosti V rozmezí teplot od -30 oC do +80 0C.

o Použití shodných pořadových čísel Vyražených číslovačkou V průběhu jednoho roku
na jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda
pořadových čísel V roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

0 Použití shodných pořadových čísel Výřezů V průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
V desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví V desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení SurOVéhO dříví V 0,1 m3" 2.
upravené Vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo Objem V setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně roVnaného dříví musí být Označeny pořadovým číslem, zřetelně Vyraženým
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Císlo hráně musí
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně VCíselníku (např. jedinečným pořadovým



číslem), které se nesmí V rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem V hráních se
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví V CR. Na hráni musí být
označeny Sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

QM

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl eVidoVaného objemu Hroubí a oddenkových
kusů za dřevinu Ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky Zaokrouhlený na dvě
desetinná místa, pokud není Stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo
dohodou smluvních Stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost drˇivı těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou
odsouhlasenou KR Lesů CR některým Z těchto Způsobů:

0 odvozením Z počtu kmenů vyznačených k těžbě V Porostech předávaných Projektem
(počítadlo, sVěrkovací manuál,...),

o odvozením Z porovnání celkového množství těžené hmoty a Z počtu těžených
kmenů v Porostu Zjištěných na základě počtu těžených kmenů na Zkusné ploše; V
Porostech do 40 let minimálně 1 Zkusná plocha O Výměře 0,01 ha na 1 ha,
V Porostech přes 40 let minimálně 1 Zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

0 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Císelníku,

0 metodou Zjištění počtu Vytěžených stromů spočítáním PařeZů,
o využitím Průměrné hmotnatosti Z LHP se Zohledněním přírůstu,

0 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo Srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je VyhotoVoVán Smluvním partnerem pro každou těženou porostní Skupinu Zvlášť

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny,

Zařazení do druhu těžeb dle Zadání V Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se Zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uVedou

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se Zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách S OZnačením
oddenkových kusů, uvedením objemu a Zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
přijímáno dříví hmotovým číslem V setinách, musí být Číselník ZpracoVán pomocí
datového Záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož Objem je Zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy,
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů V příslušných třídách
s uvedením objemu a Zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se Zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a Zatříděním do
ceníkových kódů. Číselník musí Obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých
hrání (délka, šířka, Výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník Se vždy vyhotovuje jako písemný Záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se
Vrámci kalendářního roku a reVíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, Z nichž originál
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník Včetně jeho sumáře u obou Vyhotovení musí být Opatřen, datem a čitelným
podpisem osoby Oprávněné jednat Za Smluvního partnera.



4) Číselník může být Vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako Výstup Ze Záznamníku
dat, PC či jinak S tím, že Splňuje Veškeré náležitosti uvedené V předchozích odstavcích tohoto
článku a součástí Software pro Zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené V čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje Vždy Za příslušný měsíc sumář Číselníku, který
obsahuje V členění podle dřevin a podle ceníkoVých kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost Za
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného
dříví v porostní skupině. Casově oddělené těžby V jednomˇPorostu a měsíci, kdy Zadávací list na
další těžbu byl Vystaven po odevzdání a odsouhlasení Císelníků aukončení Těžební činnosti
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Císelníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně OmeZí vznik erozních rýh

pojezdem soustřeďovacího prostředku a Vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvaZováno lano, kladky apod., strom
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) -
musí být ošetřeny Vhodným fungicidem V termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a
pěšin (CSN 736108), Vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou
a transportem dříví musí být Započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí
Vpřípadě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti
lesních cest 1. - 3. třídy (CSN 736108), Značených turistických a jiných tras, chodníků, a Zajištění
průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny.
V Oblastech označených V Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které eroZní rýha Vznikla. Při
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena
provizorní oprava, ˇzabraňující vstupu Zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned
oznámeno Lesům CR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré
Vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za
stabilní polohu Vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je V dobrém StaVu, odpovídajícím běžnému
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy CR před Započetím činností, že stav některé z
cest je zhoršený, Zachytí se Výchozí stav vZadávacím listu, včetně dohody o časovém

v/v-harmonogramu provádenı cinností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.
6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM

V průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které
je konkrétní Lokalita OM určena.



V.

1)

2)

Odvoz dříví
Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Max' rychlost Poznámka Souhlas LS k VjezduV km/hod
1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze V příznivých podmínkách Souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze V příznivých podmínkách Souhlas součástí

zadávacího listu

Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
silničních VOZidel, Zvláštních VOZidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy
(Vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., O Schvalování technické Způsobilosti a o technických
podmínkách provozu VOZidel na pozemních komunikacích, Ve Znění pozdějších předpisů) a
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry Vozidel. Poškození LDS Vzniklé porušením tohoto
omezení se nepovažuje Za běžné opotřebení LDS.



PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKoVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

SDecifikace druhu těžbv

10XX - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či
přirozeném zmlazení (Všechny fáze podrostní obnovy) Včetně Současně zpracovávané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) - charakteristické jsou
požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event.
poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10XX a 40XX), při které obvykle
nevzniká holina.

30Xx - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 Se používá pro vykazování samostatných nahodilých
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

SDecifikace kvalitv dříví

- XXOX - běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- XX1X - souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů.
- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem

napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- XX3X - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- XX4X - živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném Směru)
vmístě s tlouštkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- XX9X - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu
pro vykazování Skutečnosti se nepřipouští.



PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovan Císlo
á technologie v Název

technologie projektu
těžba o těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor
traktor P-VM +

27 vyv.traktor
harvestorová 47 harveStor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 vyv.traktor
54 lanovka S harv.hlav.P-OM

kůň + lanov.P-VM +
62 traktor

kůň + lan.P-VM +
67 vyv.traktor



PŘÍLOHA č. zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TÉŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zadávací list těžebních činností

Zakázka/XXX/yvy/rrrr

Lesní Správa: Revír:

SÚJ: Porostní skupina

Plocha porostní V ha: Plocha těžebního zásahu V ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu:

Určení skládky:

Přibližovacích linek:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis stavu přibližovací a odvozní Sítě:

DL Vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady Odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škIˇtněte



PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní Správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
Objednávky:

Poznámka

razítko podpis



PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO ˇL,ISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PRILOHY 23

Evidence kůrovcových stromů a Zadání jejich asanace č. I I Ze dne I I
Adresa v
dodavatele: Adresa Odběratele: Lesy Ceské republiky, S.p. :

PSČ ........ PSČ;

IČO: ........ DIC ......... IČO DIČ; ...........

požadovaný požadovaný Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno
por. ks m3 termín Způsob asanace dne dne podpis m3 datum Poznámka



I.

PŘÍLOHA č. Zg OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha Obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení Obrany
a Ochrany proti kůrovcům, kterou se kOnkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

Dříví nanadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně VyZnačoVat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky
(dále jen „kůrovcové dříVí“) a předávat Smluvnímu partnerovi Objednávky - Zadávací listy
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu Objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového
dříví, a to Obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví Ve smyslu této Přílohy se považuje dříví
předané Smluvnímu partnerovi Zadavacím listem.
2) Smluvní partner se zavazuie:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebO Odkornit) do
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané
dle Odst. 1) tohoto článku V období Od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle Odst. 1) tohoto článku V Období od 15.
března (v horských polohách nad 800 m n. m. Od 15. dubna) dO 30. září Vtermínu
a způsobem, který stanoví Lesy CR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy.
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. Odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15
kalendářních dnů. Vpřípadě nesOuhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace
Objednaným reVírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba Od předání
číselníků Lesům CR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) KůrOvcové dříví, které bl do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky
OšetřenO dle čl. IV. Odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a Odvezeno nejpozději
dO 30 kalendářních dnů Od Ošetření. Datum Ošetření musí být uvedeno v Císelníku. Doba od
předání Císelníků Lesům CR do jejich potvrzení Se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X.
Odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví
ve Výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně Objednané asanace dle čl. IV.
Odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví vobjednaném termínu a způsobu
asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
Objednávky podle čl. I. Odst. 2 písm. a) této Přílohy ............................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného V termínu azpůsObu asanace dle
Objednávky podle čl. I. Odst. 2 písm. b) této Přílohy ............................. 50 Kč/m3.

6) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
okut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno V souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, Ve Výši ........... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno V souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ....... 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo OdvezenO V souladu s čl. I.
Odst. 2 písm. c) této Přílohy, Ve Výši ....................................................... 50 Kč/m3.



d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno V Souladu S čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud V něm kůrovec dokončil Vývoj (první
výletové otvory), ve výši ...................................................................... 500 Kč/m3.

VZnikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím Zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

Dříví nenanadené kůrovcem

1) Lesy ČR Se ZavaZují průběžně vyznačovat Stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu
partnerovi objednávky zpracování S uvedením počtu kusů a Odhadu objemu v m3, ato nejméně
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy CR v Objednávce termín
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a Způsob asanace (odvoz nebo odkornění
- viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner se ZavaZuje v takto stanoveném termínu Zpracovat a asanovat dříví Z nahodilé
těžby označené v předaných objednávkách Zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se ZavaZuje kontrolovat veškeré Své Zásoby dříví vkůře a v případě jeho
dodatečného napadení kůrovci provést na Svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že
jsou vlastníky dříví LeSy CR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci Objednávají
LeSy CR.

4) Lesy ČR Se Zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické
asanace v lese (dříví Zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí Za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví Zpracovaného
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner Za Splnění podmínek uvedených v čl. X. odst.
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady Spojené se Zpracováním kalamitního dříví ve
výši tam uvedené.
7) Lesy CR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následujících smluvních

okut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle OdSt. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku ...................................................................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...... 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové Otvory) .................................. 500 Kč/m3.

VZnikem povinnosti Smluvního partnera Zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím Zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli Omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

1) Lesy ČR Se zavazují předávatˇ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na Zabezpečení
protikůrovcové Obrany ve smyslu CSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února,
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality
nepřístupné Z důvodu Souvislé Sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy CR na
Základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy CR Stanoveno jinak,
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a Odvětvený kmen Stromu upravený maximálně jedním
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním
(např. harvestorovou hlavicí).



2) Lesy ČR Se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií
písemně dle Porostů, S počtem vyznačených StrOmů, minimálně S týdenním předstihem před
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy CR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků
předchozí Série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) Vpřípadě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem Objednání
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek dO 15. dubna. Nebude-li
objednáno jinak, bude lapák přikIyt pO celé délce větvemi. Vpřípadě, že Ve lhůtě na
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu Souvislé sněhové pokrývky pO
souvislou dobu delší než Sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy CR k jednání O prodloužení
tétO lhůty.
b) Položit lapáky II. Série, případně III. Série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) InstaloVat v porostech Otrávené lapáky Vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto
jinak.
d) ASanoVat lapáky dohodnutým způsobem dO 14 kalendářních dnů Od Objednávky asanace
Lesy CR.

6) Lesy CR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
Okut:

a) Za každý Včas nepoložený nebO neasanOvaný lapák ............................. 100 Kč.
b) Za každý Včas neasanOvaný lapák, Ve kterém kůrOVec dokončil VýVOj (první VýletOVé
Otvory) ........................................................................................................ 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odVezený před převzetím Objednávky jehO
asanace ........................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli Omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

IV. Technologické postupv při Zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner Se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrOVcOvého dříVí tyto
pOStupy, které dle místních podmínek lesní Správce (revírník) písemně objedná V Objednávce
prací. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace Objednaným revírníkem
rozhOdne o způsobu asanace lesní Správce:

a) Odkornění. KůrOcvé dříví v případě výskytu lareV a brouků, kteří nedokončili Vývoj,
bude na Lokalitě P ihned OdkorněnO.
b) Chemická asanace. KůrcOVé dříví převážně S Výskytem hnědých brouků (kteří
dokOnčují Vývoj) bude na Lokalitě P účinně a VSOuladu s čl. VI. tétO Přílohy chemicky
asanOVánO S Otočením kmenů anejpozději do 30 kalendářních dnů odVezenO. Datum
asanace musí být VyznačenO v Císelníku.
c) OdVOz k asanaci. KůrOVcOVé dříví V kterémkoliV stádiu VyV' Oje kůrce bude do termínu
asanace odVezenO k odběrateli nebo do prOVOzOvny Smluvního partnera, kde bude účinně
asanOVánO.

V. Parametrv provozoven a náhradních skládek

1) ProVOzOVny. Asanace Odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu,
že Smluvní partner na základě písemné Výzvy Lesů ČR V období od 1.5. do 30.9. na Vlastní náklady
umístí a adjuStuje kontrolní lapače V počtu 1 ks/50 m ObVOdu prOvOzOVny a bude provádět jejich



pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozoVnách fyzickou
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní Skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro Skladování
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní Skládky bude
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na Obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 kS/5o m obvodu a bude provádět jejich pravidelné
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou
a dokladovou kontrolu. Vpřípadě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno
v režimu mokré Skládky či jiného Opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět
chemickou asanaci. Mokrou skládkou Se rozumí uložení dříví Ve Vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví
na náhradní Skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních
1M

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli Omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky
Obarvenými Smáčedlem, V Souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v Souladu Se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výnočtv náhrad a sankcí

Podkladem pro Výpočet náhrad a Sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříVí.
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí
asanace mohlo být provedeno nejpozději Vdruhý pracovní den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR Oprávněny požadovat na
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany,
bere se za Splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků V poštovní schránce předem
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smlaí partner neproVede zpracování a asanaci ani do
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro Výpočet sankcí
Objem v m3 uvedený V Objednávce prací.



PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNoSTI A oCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha latí pro Smluvní úZemníjednotku (dálejen SÚJ) č.
1. Na dané SUJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lZe telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u sebe a i u Svých Zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a Ochraně zdraví při práci, k
požární Ochraně a k ochraně životního prostředí.
Při provádění prací Souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u Sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:

3.2

a)

b)

C)
d)
e)

g)

h)

i)

j)

k)

odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že v případě vzniku
pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení
Vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a Zasílání záznamu O úrazu, ve
Znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,
používání Odpovídajících osobních Ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce Osamocený pracovník,
dodržování bezpečné Vzdálenosti při provádění prací a Za to, aby do ohrožených
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení
ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a
jiného majetku, pokud jsou V dosahu prováděných prací,
dodržování Zásad určených výrobci pro bezpečné Zacházení s přípravky na ochranu
rostlin, likvidaci Obalů, zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
životní prostředí a za ZameZení úniků ropných produktů při práci a manipulaci S nimi,
škody ˇna životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo
Lesů CR či dalších Osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných
ropných produktů, chemikálií či Závadných látek a materiálů, případně nedodržením
obecně závazných právních předpisů,
za škody, které Způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění av jejich
bezprostředním Okolí nebo cestou Z místa plnění,
stabilizaci skládek dříví.



PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ oCHRANY

TatO Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání Ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůry V lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený Oheň pouze v Souladu Se Zákonem o lesích a Obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je pOVinen dodržet tyto podmínky:

1)

2)

3)

V Období duben až říjen Se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR z těchto důvodů:
a) Výrazného Snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
Opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem Oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení.

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní
partner oznámí operačnímu Středisku příslušného hasičského záchranného sboru den,
dObu a místo zamýšleného pálení a jméno Osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení muSí provádět nejméně dVOučlenná Skupina S určeným Vedoucím, který musí
být Starší Osmnácti let. Přímý vedoucí Skupinu Seznámí S pracovními postupy,
S pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přiVOlání pomoci a
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k diSpOzici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro Ohniště nesmí být umístěno V blízkosti Suchých travin, na rašeliništích, na

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
Í) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů Od jehličnatých porostů

první Věkové třídy.
g) Místo určené k pálení muSí být V době bez Sněhové pokryv' ky izolOVánO pruhem

širokým nejméně 1 metr, kde Se odstraní Veškerý hořlavý materiál až na úroveň
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno Shrnout
Směrem ke středu ohniště do Vzdálenosti nejméně 0,5 metru Od Okraje Ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá Ohniště po dobu 5 dnů nebo dO doby
VydatnéhO deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost Odpadá při
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v sOuVislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za SilnéhO Větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný Odpad, případně materiál, jehOž

hořením Vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

Smluvní partner je pOVinen respektovat zákaz rozdělávání Ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající Se manipulací S pohonnými hmotami a Oleji V lese.



PŘÍLOHA č. Zó VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvní artner Lesů ČR .........................................
Název SUJ, na které je plněna Veřejná Zakázka: ..........................................
Kalendářní čtvrtletí: ..........................................
Jako Osoba Oprávněná jednat Za Výše Specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám
úplný Seznam Osob, které se V uvedeném Období podílely na provádění lesnických činností V rámci
plnění Veřejné Zakázky, ať už jako Zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - Osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled Zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a , , , .v v , ˇW. , Statni Adresa trvaleho bydlıste Nazev ICOprıjmem v, v v v vv prıslusnOSt zamestnance zamestnavatele zamestnavatelezamestnance

Přehled Subdodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVC)
Jméno a příjmení OSVC ICO OSVC

Čestně prohlašuji, že:
I výše uvedený Seznam osob, podílejících Se na plnění Veřejné Zakázky, je úplný a pravdivý,
I všichni ciZí Státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
I Všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně Ohlášeny V příslušných

registrech, Zejména pak registrech Vztahujících Se k agendě daně Z příjmů fyzických osob,
Veřejného Zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

I jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky Využívány Výhradně právnické či fyzické Osoby
S příslušným Oprávněním k podnikání,

I Veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné Zakázky
jsou prováděny Výhradně na základě řádně Vystavených faktur,

I Všichni zaměstnanci Smluvního partnera i Všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně
proškolení Ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně Vybavení
osobními ochrannými pracovními prostředky V Souladu s platnou právní úpravou,

I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice V evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice nedOplatek na pojistném a na penále na

Veřejné zdravotní pojištění,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice nedOplatek na pojistném a na penále na

Sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
I Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla V posledních 3 letech

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti,

I Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (Včetně oSOb Samostatně Výdělečně
činných) není V České republice Veden V rejstříku Osob Se zákazem plnění Veřejných Zakázek.

V ........................................ dne ...................

podpis osoby Oprávněné jednat Za Smluvního partnera Lesů ČR



Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

1/1

kód zakázky: 129795 firma: Kloboucká lesní S.r.o.
"fm" Pomoraví 'CI 25532642

zakazky:
název LS: Šternberk ulice: Šumavská 31

obec: Brno 602 00

CK podvýkon MJ (IŽŽ/RÍJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu -jehličnatého + liStnatého m3 66
11020 Úklid a pálení klestu -jehličnatého m3 60
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 72
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. »jehl.+list. m3 42
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. »jehličnatého m3 36
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. › listnatého m3 48
11210 Pálení sneseného klestu -jehličn. + Iistnat. m3 36
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 36
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 42
11410 Drcení kleStu m3 84
11610 Dočišt'ování ploch po těžbě ha 4 440
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 8 400
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošné ha 30 000
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošné ha 3 800
12170 Příprava půdy pod porostěm - chem. celoplošné ha 3 800
14110 Síje a podsíje do nepřipraveně půdy - bodově ha 7 800
14130 Síje a podsíje do nepřipraveně půdy - v pruzích ha 9 600
16010 Sadba a podSadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4 800
16020 Sadba a podSadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 400
16210 Sadba a podSadba do nepřipravéné půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4 800
16220 Sadba a podSadba do nepřipravéné půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 400
16900 Doplňování MZD 1000 ks 6 600
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Dráténá 150/3 km 72 600
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřěvěné-Pacov 150/3 km 120 000
22210 RoZébírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 12 000
22410 Oplocov. z použ.mater.-dráténé-do 180 cm včetně km 54 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 14 400
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-Zřizování ks 3 120
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 960
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 600
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 624
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 4 800
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 992
23310 Individuální ochrana - tubusově chrániče 1000 ks 63 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 111 000 výška 150 cm
24020 Ožínání - ručné + mech. - v pruzích ha 6 000
24030 Ožínání - ručné + mech. - celoplošné ha 7 560
24210 Ošlapávání kultur ha 3 480
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 320
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 060
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné ha 3 480
24510 Odstranéní škodících dřevin - ručné + mech. ha 4 440
26010 Hlodavci - nátéry kultur repelenty 1000 ks 600
31010 Prostřihávky »jehličnaté i listnaté - ručné + mech. ha 8 400
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 5 040
31610 Rozčleňování porostů km 5 040
32310 Zpřístupňování porostů řéZem ha 4 680
32330 Zpřístupňování porostů řéZem a hrázkováním ha 5 880
35320 OvaZování jiným materiálem 1000 ks 126 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 350
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 690
36110 Lapáky - kladení - SM ks 120
36130 Lapáky - kladení- ostatní dřeviny ks 96
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 600
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 255
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 600
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 205
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 450
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 255
36510 Asanace těžebního odpadu m3 255
36520 Asanace skládek m2 130
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 100 000
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 100 000
58110 Ruční práce hod 126
58120 Práce S JMP hod 192
58130 Práce S traktorem hod 456
58140 Práce S křovinořezem hod 168
58150 Práce S koném hod 336
58410 Údržba rozdělovací síté a majetkových hranic km 4 800

Lesy České republiky, S. p.



Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
kód zakázky:

název zakázky:
název LS:

129795
Pomoraví
Šternberk

firma: Kloboucká lesní s.r.o.
IČ: 25532642

ulice: Šumavská 31
obec: Brno 602 00

1/1

48816834

Ceny Sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se Sadebním materiálem.

Ceny jehličnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně Započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

cena
CK dřevina typ třída* oba|** [Kč/tis.ks]*

10250 JD sazenice 5 mm PRK 6 210
10260 JD sazenice 6 mm PRK 7 740
10270 JD sazenice 7 mm PRK 8 280
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5 040
30255 MD sazenice 5 mm SAD 8 910
40250 DB sazenice 5 mm PRK 3 870
40255 DB sazenice 5 mm SAD 7 740
40260 DB sazenice 6 mm PRK 4 500
40265 DB sazenice 6 mm SAD 8 730
40380 DB poloodrostky 8 PRK 8 820
42000 DBZ Osivo 33
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 4 050
42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 7 920
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 4 700
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 9 180
42380 DBZ poloodrostky 8 PRK 9 270
50250 BK sazenice 5 mm PRK 4 770
50255 BK sazenice 5 mm SAD 8 010
50260 BK sazenice 6 mm PRK 5 760
50265 BK sazenice 6 mm SAD 8 730
50380 BK poloodrostky 8 PRK 8 730
51250 HB sazenice 5 mm PRK 5 310
51260 HB sazenice 6 mm PRK 6 210
52250 JV sazenice 5 mm PRK 3 960
52255 JV sazenice 5 mm SAD 8 190
52260 JV sazenice 6 mm PRK 4 590
53250 KL sazenice 5 mm PRK 3 960
53255 KL sazenice 5 mm SAD 8 190
53260 KL sazenice 6 mm PRK 4 400
53265 KL sazenice 6 mm SAD 8 910
53380 KL poloodrostky 8 PRK 8 280
53390 KL poloodrostky 9 PRK 8 280
62250 JLV sazenice 5 mm PRK 4 950
62260 JLV sazenice 6 mm PRK 5 670
62380 JLV poloodrostky 8 PRK 8 010
67380 BRK poloodrostky 8 PRK 11 070
67390 BRK poloodrostky 9 PRK 11 070
74380 TR poloodrostky 8 PRK 8 640
74390 TR poloodrostky 9 PRK 8 640
76380 HR poloodrostky 8 PRK 12 690
76390 HR poloodrostky 9 PRK 12 690
77380 JB poloodrostky 8 PRK 12 690
77390 JB poloodrostky 9 PRK 12 690
80270 LP sazenice 7 mm PRK 5 310
80275 LP sazenice 7 mm SAD 7 650
80280 LP sazenice 8 mm PRK 5 900
80380 LP poloodrostky 8 PRK 7 470
83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 230
83250 OL sazenice 5 mm PRK 4 800
83380 OL poloodrostky 8 PRK 7 290
88380 TPC poloodrostky 8 PRK 18 900
88390 TPC poloodrostky 9 PRK 18 900
90380 TPS poloodrostky 8 PRK 19 800
90390 TPS poloodrostky 9 PRK 19 800
92390 VR poloodrostky 9 PRK 19 800
93380 KS poloodrostky 8 PRK 17 100
93390 KS poloodrostky 9 PRK 17 100

›+

a: ›+

*H

u semenáčku a sazenic min. t

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

ouštka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

Lesy České republiky, s. p.



PŘÍLOHA č. T1 - Těžební projekt pro rok 2016

1-129 LS Šternberk NNO-2111x PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,cDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc Zkr ha m3

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo Zakázky" I 795))

795-Pomoraví 2016-2019 Typ projektu: 1-Předaný projekt
kkkkkkłhkłhkłhkłhkłhkłhkłhk**k***k*`k*`k*k*`k*`k*`k`k`k`k`k`k`ká<ká<k*k`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk`kk

11 2 15 1295 576C803b* 1 70 77 1000 10 OS 1 0,35 48,00
2 15 1295 celkem Za rev'ır a LHC 0,35 48,00

11 2 17 1295 758Ba04b 1 22 22 1000 1 SM 1 0,58 25,00
11 2 17 1295 758Ba04b 1 48 22 1000 1 MD 1 1,00
11 2 17 1295 758Ba04b 1 14 22 1000 1 DB 1 1,00

1295 758Ba04b* 1 22 0,58 27,00
11 2 17 1295 761Ca03a 1 15 22 1000 1 SM 1 1,01 18,00
11 2 17 1295 761Ca03a 1 18 22 1000 1 BR 1 1,00

1295 761Ca03a* 1 22 1,01 19,00
11 2 17 1295 761Da04 1 28 22 1000 1 SM 1 2,18 77,00
11 2 17 1295 761Da04 1 45 22 1000 1 MD 1 1,00

1295 761Da04 * 1 22 2,18 78,00
11 2 17 1295 762Da04 1 22 22 1000 1 DB 1 0,76 7,00
11 2 17 1295 762Da04 1 25 22 1000 1 OR 1 1,00
11 2 17 1295 762Da04 1 9 22 1000 1 LP 1 1,00
11 2 17 1295 762Da04 1 61 22 1000 1 OL 1 3,00

1295 762Da04 * 1 22 0,76 12,00
11 2 17 1295 762Ea04 1 11 22 1000 1 DB 1 3 07 39,00
11 2 17 1295 762Ea04 1 15 22 1000 1 JS 1 1,00
11 2 17 1295 762Ea04 1 15 22 1000 1 BR 1 16,00
11 2 17 1295 762Ea04 1 9 22 1000 1 LP 1 7,00
11 2 17 1295 762Ea04 1 25 22 1000 1 OL 1 1,00

1295 762Ea04 * 1 22 3,07 64,00
11 2 17 1295 77415803 1 17 22 1000 9 SM 1 0,99 49,00
11 2 17 1295 774Ea03 1 26 22 1000 9 MD 1 1,00
11 2 17 1295 77415803 1 11 22 1000 9 BR 1 1,00
11 2 17 1295 77415803 1 15 22 1000 9 LP 1 1,00

1295 774Ea03 * 1 22 0,99 52,00
11 2 17 1295 775Ea02 1 7 22 1000 9 SM 1 2,04 46,00
11 2 17 1295 775Ea02 1 11 22 1000 9 MD 1 1,00
11 2 17 1295 775Ea02 1 4 22 1000 9 BR 1 3,00
11 2 17 1295 775Ea02 1 10 22 1000 9 OL 1 1,00

1295 775Ea02 * 1 22 2,04 51,00
11 2 17 1295 777Aa03a 1 8 22 1000 1 BO 1 1,12 10,00
11 2 17 1295 777Aa03a 1 6 22 1000 1 DB 1 3,00
11 2 17 1295 777Aa03a 1 5 22 1000 1 HB 1 2,00
11 2 17 1295 777Aa03a 1 6 22 1000 1 BR 1 1,00
11 2 17 1295 777Aa03a 1 5 22 1000 1 LP 1 1,00

1295 777Aa03a* 1 22 1,12 17,00
11 2 17 1295 777Aa03b 1 16 22 1000 1 BO 1 3,44 5,00
11 2 17 1295 777Aa03b 1 19 22 1000 1 MD 1 38,00
11 2 17 1295 777Aa03b 1 5 22 1000 1 DB 1 13,00
11 2 17 1295 777Aa03b 1 9 22 1000 1 BR 1 15,00
11 2 17 1295 777Aa03b 1 5 22 1000 1 LP 1 1,00
11 2 17 1295 777Aa03b 1 30 22 1000 1 TP 1 7,00

1295 777Aa03b* 1 22 3,44 79,00
11 2 17 1295 777Ca02c 1 7 22 1000 9 SM 1 0,51 9,00
11 2 17 1295 777Ca02c 1 9 22 1000 9 MD 1 1,00

1295 777Ca02c* 1 22 0,51 10,00
11 2 17 1295 777Ea04a 1 30 22 1000 1 MD 1 0,22 1,00
11 2 17 1295 777Ea04a 1 9 22 1000 1 DB 1 3,00

1295 777Ea04a* 1 22 0,22 4,00
11 2 17 1295 779Aa04 1 15 22 1000 1 SM 1 1,88 1,00
11 2 17 1295 779Aa04 1 24 22 1000 1 DB 1 4,00
11 2 17 1295 779Aa04 1 40 22 1000 1 KL 1 13,00
11 2 17 1295 779Aa04 1 24 22 1000 1 JS 1 43,00
11 2 17 1295 779Aa04 1 22 22 1000 1 LP 1 5,00

1295 779Aa04 * 1 22 1,88 66,00
11 2 17 1295 781Da04a 1 35 22 1000 9 SM 1 0,52 21,00
11 2 17 1295 781Da04a 1 16 22 1000 1 DB 1 2,51 30,00
11 2 17 1295 781Da04a 1 21 22 1000 1 KL 1 5,00
11 2 17 1295 781Da04a 1 18 22 1000 1 JS 1 4,00
11 2 17 1295 781Da04a 1 12 22 1000 1 LP 1 8,00

1295 781Da04a* 1 22 3,03 68,00
11 2 17 1295 782Aa04 1 19 22 1000 9 KL 1 0,88 1,00
11 2 17 1295 782Aa04 1 26 22 1000 9 JS 1 3,00
11 2 17 1295 782Aa04 1 35 22 1000 9 OL 1 30,00

1295 782Aa04 * 1 22 0,88 34,00
11 2 17 1295 785Ca04 1 33 22 1000 1 DB 1 0,79 10,00
11 2 17 1295 785Ca04 1 22 22 1000 1 KL 1 26,00

Zpracováno dnel6.11.2015 14:32:20ing. Vojtěch Heger , l;2;3;4;5;6;7;8;9;10,'11;12,'13;l4,'15;16,'l7;l8,'19;21



1-129 LS Šternberk NNO-2111x PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,GDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.r0kz2016 LIST 2
2

Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vír LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

11 2 17 1295 785Ca04 1 49 22 1000 1 JS 1 1,00
11 2 17 1295 785Ca04 1 19 22 1000 1 LP 1 1,00

1295 785Ca04 * 1 22 0,79 38,00
11 2 17 1295 787Da04a 1 26 22 1000 1 DB 1 0,23 17,00
11 2 17 1295 787Da04a 1 23 22 1000 1 JS 1 1,00

1295 787Da04a* 1 22 0,23 18,00
11 2 17 1295 787DaO4b* 1 47 22 1000 9 SM 1 0,14 9,00
11 2 17 1295 789Aa03a 1 32 22 1000 1 MD 1 1,00 1,00
11 2 17 1295 789Aa03a 1 13 22 1000 1 DB 1 8,00
11 2 17 1295 789Aa03a 1 19 22 1000 1 KL 1 1,00
11 2 17 1295 789Aa03a 1 16 22 1000 1 JS 1 3,00
11 2 17 1295 789Aa03a 1 28 22 1000 1 OL 1 1,00

1295 789Aa03a* 1 22 1,00 14,00
11 2 17 1295 790Da04 1 31 22 1000 1 DB 1 0,77 11,00
11 2 17 1295 790Da04 1 41 22 1000 1 JS 1 1,00

1295 790Da04 * 1 22 0,77 12,00
11 2 17 1295 790Ea04 * 1 36 22 1000 9 BO 1 1,18 28,00
11 2 17 1295 790Ha03 1 11 22 1000 9 BO 1 2,43 39,00
11 2 17 1295 790HaO3 1 7 22 1000 9 LP 1 1,00

1295 790Ha03 * 1 22 2,43 40,00
11 2 17 1295 790Ha04b 1 23 22 1000 1 BO 1 1,20 1,00
11 2 17 1295 790Ha04b 1 39 22 1000 1 MD 1 1,00
11 2 17 1295 790Ha04b 1 14 22 1000 1 DB 1 21,00
11 2 17 1295 790Ha04b 1 11 22 1000 1 HB 1 1,00
11 2 17 1295 790Ha04b 1 8 22 1000 1 LP 1 2,00

1295 790Ha04b* 1 22 1,20 26,00
11 2 17 1295 794Aa04a 1 16 22 1000 1 DB 1 0,96 13,00
11 2 17 1295 794Aa04a 1 19 22 1000 1 KL 1 1,00
11 2 17 1295 794Aa04a 1 21 22 1000 1 JS 1 2,00

1295 794Aa04a* 1 22 0,96 16,00
11 2 17 1295 799LaO3 1 18 22 1000 9 BO 1 3,65 20,00
11 2 17 1295 799LaO3 1 6 22 1000 9 JS 1 1,00

1295 799La03 * 1 22 3,65 21,00
2 17 1295 celkem Za revír a LHC 34,06 803,00

11 2-Výchovná Z probírek do 40 let celkem 34,41 851,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 255,00
20-BO 103,00
30-MD 46,00
40-DB 180,00
51-HB 3,00
53-KL 47,00
57-JS 60,00
64-BR 37,00
70-OR 1,00
80-LP 28,00
83-OL 36,00
86-05 48,00
87-TP 7,00

jehl. 404,00
list. 447,00

11 3 14 1295 753AaO5 1 50 11 1000 2 BO 1 3,27 23,00
11 3 14 1295 753AaO5 1 59 11 1000 2 MD 1 15,00
11 3 14 1295 753AaO5 1 19 11 1000 2 DBZ 1 32,00
11 3 14 1295 753AaO5 1 45 11 1000 2 DBC 1 8,00
11 3 14 1295 753AaO5 1 17 11 1000 2 HB 1 1,00
11 3 14 1295 753AaO5 1 31 11 1000 2 OL 1 1,00

1295 753Aa05 * 1 11 3,27 80,00
3 14 1295 celkem Za revír a LHC 3,27 80,00

11 3 15 1295 556Da07 1 25 77 1000 10 SM 2,49 1,00
11 3 15 1295 556Da07 1 50 77 1000 10 BO 2,00
11 3 15 1295 556Da07 1 50 77 1000 10 MD 2,00
11 3 15 1295 556Da07 1 50 77 1000 10 BR 12,00
11 3 15 1295 556Da07 1 30 77 1000 10 LP 23,00

1295 556Da07 * 1 77 2,49 40,00
11 3 15 1295 562Ca07 1 40 77 1000 10 SM 3,15 26,00
11 3 15 1295 562Ca07 1 30 77 1000 10 HB 2,00
11 3 15 1295 562Ca07 1 50 77 1000 10 BR 9,00
11 3 15 1295 562Ca07 1 30 77 1000 10 LP 56,00

1295 562Ca07 * 1 77 3,15 93,00
11 3 15 1295 567CaO5b* 1 45 77 1000 10 SM 0,75 52,00
11 3 15 1295 568AaO5 1 40 77 1000 10 MD 0,42 3,00
11 3 15 1295 568AaO5 1 13 77 1000 10 DB 1,00
11 3 15 1295 568AaO5 1 10 77 1000 10 LP 2,00

1295 568AaO5 * 1 77 0,42 6,00

Zpracováno dnel6.ll.2015 l4:32:20ing. Vojtěch Heger , l;2;3;4;5;6;7;8;9;10,'ll;12,'l3;l4,'l5;16,'l7;l8;l9;2l



1-129 LS Šternberk NNO-2111x PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,cDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.r0kz2016 LIST 3
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Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vír LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

11 3 15 1295 572Ea05b 1 100 77 1000 10 MD 1,00
11 3 15 1295 572Ea05b 1 20 77 1000 10 DB 3,00
11 3 15 1295 572Ea05b 1 20 77 1000 10 JV 1,00
11 3 15 1295 572Ea05b 1 30 77 1000 10 JS 5,00
11 3 15 1295 572Ea05b 1 18 77 1000 10 LP 11,00
11 3 15 1295 572Ea05b 1 25 77 1000 10 OL 1,85 5,00
11 3 15 1295 572Ea05b 1 100 77 1000 10 OLS 6,00

1295 572Ea05b* 1 77 1,85 32,00
3 15 1295 celkem Za revír a LHC 8,66 223,00

11 3 17 1295 757CaO5a* 1 16 22 1000 9 HB 1 0,31 8,00
11 3 17 1295 757Da05a* 1 43 22 1000 9 DBC 1 0 31 6,00
11 3 17 1295 757DaO5b* 1 43 22 1000 9 BR 1 4,00
11 3 17 1295 759Aa05a 1 20 22 1000 9 DB 1 0,30 1,00
11 3 17 1295 759Aa05a 1 18 22 1000 9 HB 1 4,00

1295 759Aa05a* 1 22 0,30 5,00
11 3 17 1295 760Ba05e 1 55 22 1000 9 MD 1 0 08 2,00
11 3 17 1295 760Ba05e 1 14 22 1000 9 BR 1 1,00
11 3 17 1295 760Ba05e 1 80 22 1000 9 TP 1 1,00

1295 760Ba05e* 1 22 0,08 4,00
11 3 17 1295 760DaO5 1 25 22 1000 9 DBC 1 2 11 3,00
11 3 17 1295 760Da05 1 25 22 1000 9 BK 1 2,00
11 3 17 1295 760DaO5 1 46 22 1000 9 KL 1 3,00
11 3 17 1295 760DaO5 1 40 22 1000 9 JS 1 60,00
11 3 17 1295 760DaO5 1 21 22 1000 9 LP 1 2,00
11 3 17 1295 760DaO5 1 52 22 1000 9 OL 1 1,00

1295 760Da05 * 1 22 2,11 71,00
11 3 17 1295 761Aa05a 1 69 22 1000 9 MD 1 2,46 1,00
11 3 17 1295 761Aa05a 1 15 22 1000 9 DB 1 5,00
11 3 17 1295 761Aa05a 1 18 22 1000 9 BK 1 8,00
11 3 17 1295 761Aa05a 1 15 22 1000 9 LP 1 1,00

1295 761Aa05a* 1 22 2,46 15,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 32 22 1000 9 SM 1 2,79 1,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 48 22 1000 9 BO 1 12,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 70 22 1000 9 MD 1 30,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 19 22 1000 9 DB 1 1,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 46 22 1000 9 BK 1 1,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 12 22 1000 9 HB 1 1,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 25 22 1000 9 KL 1 1,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 20 22 1000 9 BR 1 3,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 17 22 1000 9 LP 1 1,00
11 3 17 1295 761Aa05b 1 38 22 1000 9 OL 1 1,00

1295 761Aa05b* 1 22 2,79 52,00
11 3 17 1295 762BaO5 1 42 22 1000 9 MD 1 0,48 1,00
11 3 17 1295 762BaO5 1 19 22 1000 9 DB 1 8,00
11 3 17 1295 762BaO5 1 16 22 1000 9 LP 1 1,00

1295 762Ba05 * 1 22 0,48 10,00
11 3 17 1295 762Ea07 1 19 22 1000 9 LP 1 0,22 1,00
11 3 17 1295 762Ea07 1 80 22 1000 9 TP 1 5,00

1295 762Ea07 * 1 22 0,22 6,00
11 3 17 1295 781DaO6 1 100 22 1000 9 MD 1 0,75 2,00
11 3 17 1295 781DaO6 1 42 22 1000 9 TR 1 4,00
11 3 17 1295 781DaO6 1 26 22 1000 9 LP 1 4,00

1295 781Da06 * 1 22 0,75 10,00
11 3 17 1295 782BaO6 1 68 22 1000 9 BR 1 1,00
11 3 17 1295 782BaO6 1 77 22 1000 9 TR 1 5,00
11 3 17 1295 782BaO6 1 34 22 1000 9 LP 1 0,75 40,00

1295 782BaO6 * 1 22 0,75 46,00
11 3 17 1295 791CaO5 1 23 22 1000 9 DB 1 1,58 2,00
11 3 17 1295 791CaO5 1 37 22 1000 9 JS 1 60,00
11 3 17 1295 791CaO5 1 19 22 1000 9 LP 1 1,00
11 3 17 1295 791CaO5 1 39 22 1000 9 OL 1 2,00

1295 791CaO5 * 1 22 1,58 65,00
11 3 17 1295 791CaO6 1 49 22 1000 9 DB 1 1,51 1,00
11 3 17 1295 791CaO6 1 71 22 1000 9 JS 1 30,00
11 3 17 1295 791CaO6 1 59 22 1000 9 BR 1 1,00
11 3 17 1295 791CaO6 1 41 22 1000 9 LP 1 1,00
11 3 17 1295 791CaO6 1 62 22 1000 9 OL 1 10,00
11 3 17 1295 791CaO6 1 215 22 1000 9 TP 1 6,00

1295 791CaO6 * 1 22 1,51 49,00
11 3 17 1295 792Aa08a 1 478 22 1000 9 DB 1 6,94 4,00
11 3 17 1295 792Aa08a 1 1 22 1000 9 JS 1 72,00
11 3 17 1295 792Aa08a 1 472 22 1000 9 TR 1 8,00
11 3 17 1295 792Aa08a 1 83 22 1000 9 LP 1 18,00
11 3 17 1295 792Aa08a 1 109 22 1000 9 OL 1 54,00

1295 792Aa08a* 1 22 6,94 156,00
11 3 17 1295 792Ba08a 1 104 22 1000 9 DB 1 1,16 1,00
11 3 17 1295 792Ba08a 1 117 22 1000 9 JS 1 50,00
11 3 17 1295 792Ba08a 1 83 22 1000 9 LP 1 4,00
11 3 17 1295 792Ba08a 1 115 22 1000 9 OL 1 9,00
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
zak V. Výk Vir LHC hmt tech Vzd kód sc zkr ha m3

1295 792Ba08a* 1 22 1,16 64,00
11 3 17 1295 792Ca05a 1 32 22 1000 9DB 1 1,47 27,00
11 3 17 1295 792Ca05a 1 56 22 1000 9JS 1 30,00
11 3 17 1295 792Ca05a 1 20 22 1000 9LP 1 1,00
11 3 17 1295 792Ca05a 1 43 22 1000 9OL 1 3,00
11 3 17 1295 792Ca05a 1 20 22 1000 9JIV 1 2,00

1295 792Ca05a* 1 22 1,47 63,00
11 3 17 1295 792Ca06 1 49 22 1000 9DB 1 1,05 5,00
11 3 17 1295 792Ca06 1 30 22 1000 9HB 1 1,00
11 3 17 1295 792Ca06 1 71 22 1000 9JS 1 20,00
11 3 17 1295 792Ca06 1 55 22 1000 9LP 1 15,00

1295 792Ca06 * 1 22 1,05 41,00
11 3 17 1295 795Da05 1 12 22 1000 1DB 1 0,66 4,00
11 3 17 1295 795Da05 1 14 22 1000 1JS 1 1,00

1295 795Da05 * 1 22 0,66 5,00
3 17 1295 celkem Za revir a LHC 24,93 680,00

11 3-Výchovna Z probirek přes 40 let celkem 36,86 983,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 80,00
20-BO 37,00
30-MD 57,00
40-DB 63,00
42-DBZ 32,00
43-DBC 17,00
50-BK 11,00
51-HB 17,00
52-JV 1,00
53-KL 4,00
57-JS 328,00
64-BR 31,00
74-TR 17,00
80-LP 182,00
83-OL 86,00
84-OLS 6,00
87-TP 12,00
91-J1V 2,00

jehl. 174,00
list. 809,00

11 5 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 3SM 1 50,00
11 5 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 5SM 1 60,00
11 5 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 7SM 1 60,00
11 5 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 SSM 1 80,00
11 5 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 10 SM 1 80,00

1295 999x 999* 4 22 330,00
5 17 1295 celkem Za revir a LHC 330,00

11 5-Nah0dila - kůrovcova (PN i MN) celkem 330,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 330,00

jehl. 330,00

11 8 17 1295 999x 999 4 99 22 1040 3SM 1 60,00
11 8 17 1295 999x 999 4 99 22 1040 5JS 1 50,00

1295 999x 999* 4 22 110,00
8 17 1295 celkem Za revir a LHC 110,00

11 8-Nah0dila - Živelna, nenapadena kůrovci (PN ieMN)m 110,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 60,00
57-JS 50,00

jehl. 60,00
list. 50,00

11 10 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 9SM 1 90,00
11 10 17 1295 999x 999 4 105 22 1010 9MD 1 20,00
11 10 17 1295 999x 999 4 59 22 1010 3JS 1 140,00
11 10 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 3JS 1 191,00
11 10 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 9JS 1 130,00

1295 999x 999* 4 22 571,00
10 17 1295 celkem Za revir a LHC 571,00

11 10-Nahodila - tracheomykózni Ve stup.pošk.1-IV(PNiMN) 571,00
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Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vir LHC hmt tech VZd kód Sc Zkr ha m3

Ro Zpis dle dřevin z
1-SM 90,00

30-MD 20,00
57-JS 461,00

jehl. 110,00
list. 461,00

11 11 14 1295 999x 999* 4 100 9030 3 SM 1 200,00
11 14 1295 celkem Za revir a LHC 200,00

11 11 17 1295 999x 999 4 99 22 1030 5 SM 1 81,00
11 11 17 1295 999x 999 4 99 22 1030 6 SM 1 54,00
11 11 17 1295 999x 999 4 99 22 1030 7 SM 1 41,00
11 11 17 1295 999x 999 4 99 22 1030 8 SM 1 28,00

1295 999x 999* 4 22 204,00
11 17 1295 celkem Za revir a LHC 204,00

11 11-Nahodila - lapaky (PN i MN) celkem 404,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 404,00

jehl 404,00

11 12 14 1295 999x 999* 4 100 9010 12 SM 1 1007,00
12 14 1295 celkem Za revir a LHC 1007,00

11 12 15 1295 999x 999 4 99 77 9090 3 SM 2 50,00
11 12 15 1295 999x 999 4 99 77 9090 3 SM 2 50,00
11 12 15 1295 999x 999 4 99 77 9090 8 SM 2 549,00
11 12 15 1295 999x 999 4 99 77 9090 9 SM 2 400,00
11 12 15 1295 999x 999 4 99 77 9040 12 SM 2 300,00
11 12 15 1295 999x 999 4 150 77 9090 12 MD 2 150,00
11 12 15 1295 999x 999 4 100 77 9090 12 DB 2 100,00
11 12 15 1295 999x 999 4 100 77 9090 12 JS 2 100,00
11 12 15 1295 999x 999 4 99 77 9090 12 LP 2 100,00
11 12 15 1295 999x 999 4 99 77 9090 12 LP 2 128,00

1295 999x 999* 4 77 1927,00
12 15 1295 celkem Za revir a LHC 1927,00

11 12 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 9 DB 1 60,00
11 12 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 11 KL 1 30,00
11 12 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 10 JLV 1 10,00
11 12 17 1295 999x 999 4 69 22 1010 8 BR 1 30,00
11 12 17 1295 999x 999 4 99 22 1010 9 LP 1 5,00
11 12 17 1295 999x 999 4 69 22 1010 9 OL 1 10,00
11 12 17 1295 999x 999 4 180 22 1010 6 TPX 1 20,00

1295 999x 999* 4 22 165,00
12 17 1295 celkem Za revir a LHC 165,00

11 12-Nahodila - Ostatní (PN i MN) celkem 3099,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2356,00
30-MD 150,00
40-DB 160,00
53-KL 30,00
57-JS 100,00
62-JLV 10,00
64-BR 30,00
80-LP 233,00
83-OL 10,00
89-TPX 20,00

jehl. 2506,00
list. 593,00

11 13 14 1295 754Aa10a 2 91 22 1000 3 SM 1 46,00
11 13 14 1295 754Aa10a 2 51 22 1000 3 DBZ 1 1,00 1,00

1295 754Aa10a* 2 22 1,00 47,00
11 13 14 1295 754Da06 2 34 11 1000 3 SM 1 1,00
11 13 14 1295 754Da06 2 74 11 1000 3 BO 1 0,51 7,00
11 13 14 1295 754Da06 2 79 11 1000 3 MD 1 24,00
11 13 14 1295 754Da06 2 42 11 1000 3 DBC 1 30,00

1295 754Da06 * 2 11 0,51 62,00
11 13 14 1295 754Da08b* 2 104 47 1000 1 SM 1 2,30 121,00
11 13 14 1295 765Aa09a* 2 80 22 1000 2 SM 1 1,00 131,00
11 13 14 1295 765Aa09b 2 80 22 1000 2 SM 1 159,00
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Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. Výk Vír LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

11 13 14 1295 765Aa09b 2 141 22 1000 2 MD 1 3,00 15,00
1295 765Aa09b* 2 22 3 00 174,00

11 13 14 1295 765Ba11 2 134 47 1000 2 SM 1 83,00
11 13 14 1295 765Ba11 2 155 47 1000 2 BO 1 2,26 6,00
11 13 14 1295 765Ba11 2 200 47 1000 2 MD 1 28,00

1295 765Ba11 * 2 47 2,26 117,00
11 13 14 1295 765Da10 * 2 116 47 1000 2 SM 1 0,20 59,00
11 13 14 1295 765Ea10 2 95 47 1000 2 SM 1 101,00
11 13 14 1295 765Ea10 2 184 47 1000 2 MD 1 2,38 60,00

1295 765Ea10 * 2 47 2 38 161,00
11 13 14 1295 765Fa08b 2 4 47 1000 10 SM 1 1,00
11 13 14 1295 765Fa08b 2 139 47 1000 10 MD 1 0,88 51,00

1295 765Fa08b* 2 47 0,88 52,00
13 14 1295 celkem Za revir a LHC 13,53 924,00

11 13 15 1295 554Aa10 2 200 77 1000 3 MD 1 5,59 220,00
11 13 15 1295 554Aa10 2 250 77 1000 3 BK 1 130,00
11 13 15 1295 554Aa10 2 35 77 1000 3 HB 1 12,00
11 13 15 1295 554Aa10 2 100 77 1000 3 BR 1 1,00
11 13 15 1295 554Aa10 2 50 77 1000 3 LP 1 4,00

1295 554Aa10 * 2 77 5,59 367,00
11 13 15 1295 554Ca10 2 150 77 1000 3 DB 1 8,93 29,00
11 13 15 1295 554Ca10 2 250 77 1000 3 BK 1 38,00
11 13 15 1295 554Ca10 2 120 77 1000 3 KL 1 1,00
11 13 15 1295 554Ca10 2 70 77 1000 3 LP 1 9,00

1295 554Ca10 * 2 77 8,93 77,00
11 13 15 1295 555Aa11 2 230 77 1000 3 MD 1 0,91 30,00
11 13 15 1295 555Aa11 2 100 77 1000 3 DB 1 2,00
11 13 15 1295 555Aa11 2 200 77 1000 3 BK 1 24,00
11 13 15 1295 555Aa11 2 30 77 1000 3 HB 1 7,00
11 13 15 1295 555Aa11 2 80 77 1000 3 BR 1 8,00
11 13 15 1295 555Aa11 2 70 77 1000 3 LP 1 13,00
11 13 15 1295 555Aa11 2 100 77 1000 3 OS 1 2,00

1295 555Aa11 * 2 77 0,91 86,00
11 13 15 1295 556Ea09b 2 100 77 1000 3 SM 1 0,50 10,00
11 13 15 1295 556Ea09b 2 25 77 1000 3 HB 1 20,00
11 13 15 1295 556Ea09b 2 45 77 1000 3 LP 1 20,00

1295 556Ea09b* 2 77 0,50 50,00
11 13 15 1295 55615815 * 2 200 77 1000 3 MD 1 1,50 150,00
11 13 15 1295 558BaO9 2 84 77 1000 3 DB 1 0,10 1,00
11 13 15 1295 558BaO9 2 95 77 1000 3 BR 1 1,00
11 13 15 1295 558BaO9 2 200 77 1000 3 LP 1 10,00

1295 558Ba09 * 2 77 0,10 12,00
11 13 15 1295 558Cal3 2 76 77 1000 3 HB 1 16,00
11 13 15 1295 558Cal3 2 158 77 1000 3 LP 1 0,40 19,00

1295 558Ca13 * 2 77 0,40 35,00
11 13 15 1295 558DaO9 2 140 77 1000 3 SM 1 0,40 7,00
11 13 15 1295 558DaO9 2 50 77 1000 3 HB 1 4,00
11 13 15 1295 558DaO9 2 200 77 1000 3 BR 1 2,00
11 13 15 1295 558DaO9 2 67 77 1000 3 LP 1 16,00

1295 558Da09 * 2 77 0,40 29,00
11 13 15 1295 561Bal3 2 100 77 1000 3 SM 1 2,39 11,00
11 13 15 1295 561Bal3 2 180 77 1000 3 DBZ 1 31,00
11 13 15 1295 561Bal3 2 200 77 1000 3 BK 1 18,00
11 13 15 1295 561Bal3 2 50 77 1000 3 HB 1 78,00
11 13 15 1295 561Bal3 2 80 77 1000 3 BR 1 2,00
11 13 15 1295 561Bal3 2 80 77 1000 3 LP 1 47,00
11 13 15 1295 561Bal3 2 100 77 1000 3 OS 1 1,00

1295 561Ba13 * 2 77 2,39 188,00
11 13 15 1295 567Ba10 2 250 77 1000 3 MD 1 1,32 10,00
11 13 15 1295 567Ba10 2 200 77 1000 3 DB 1 36,00
11 13 15 1295 567Ba10 2 60 77 1000 3 LP 1 51,00
11 13 15 1295 567Ba10 2 160 77 1000 3 OS 1 38,00

1295 567Ba10 * 2 77 1,32 135,00
11 13 15 1295 577DaO9 2 50 77 1000 3 SM 1 1,14 62,00
11 13 15 1295 577DaO9 2 70 77 1000 3 DB 1 3,00
11 13 15 1295 577DaO9 2 50 77 1000 3 HB 1 24,00
11 13 15 1295 577DaO9 2 60 77 1000 3 BR 1 1,00
11 13 15 1295 577DaO9 2 50 77 1000 3 LP 1 28,00
11 13 15 1295 577DaO9 2 130 77 1000 3 TPX 1 30,00

1295 577DaO9 * 2 77 1,14 148,00
11 13 15 1295 584Ba09a 2 100 77 1000 3 SM 1 6,51 71,00
11 13 15 1295 584Ba09a 2 200 77 1000 3 MD 1 126,00
11 13 15 1295 584Ba09a 2 100 77 1000 3 DB 1 20,00
11 13 15 1295 584Ba09a 2 40 77 1000 3 HB 1 102,00
11 13 15 1295 584Ba09a 2 100 77 1000 3 JS 1 1,00
11 13 15 1295 584Ba09a 2 60 77 1000 3 LP 1 47,00

1295 584BaO9a* 2 77 6,51 367,00
13 15 1295 celkem Za revír a LHC 29,69 1644,00
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Zak V. Výk Vir LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

11 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 43,22 2568,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 863,00
20-BO 13,00
30-MD 714,00
40-DB 91,00
42-DBZ 32,00
43-DBC 30,00
50-BK 210,00
51-HB 263,00
53-KL 1,00
57-JS 1,00
64-BR 15,00
80-LP 264,00
86-OS 41,00
89-TPX 30,00

jehl. 1590,00
list. 978,00

11 14 15 1295 583Ca11 2 57 77 3000 3 SM 1 0,59 11,00
11 14 15 1295 583Ca11 2 146 77 3000 3 MD 1 44,00
11 14 15 1295 583Ca11 2 189 77 3000 3 DB 1 155,00
11 14 15 1295 583Ca11 2 35 77 3000 3 BK 1 1,00
11 14 15 1295 583Ca11 2 151 77 3000 3 JV 1 3,00
11 14 15 1295 583Ca11 2 61 77 3000 3 BR 1 1,00
11 14 15 1295 583Ca11 2 64 77 3000 3 LP 1 43,00

1295 583Ca11 * 2 77 0,59 258,00
14 15 1295 celkem Za revir a LHC 0,59 258,00

11 14 17 1295 762Ba10 2 251 22 1000 1 MD 1 0,32 15,00
11 14 17 1295 762Ba10 2 137 22 1000 1 DB 1 3,00
11 14 17 1295 762Ba10 2 48 22 1000 1 HB 1 1,00
11 14 17 1295 762Ba10 2 63 22 1000 1 LP 1 2,00

1295 762Ba10 * 2 22 0,32 21,00
11 14 17 1295 774Ba10 2 81 22 1000 1 SM 1 0,30 2,00
11 14 17 1295 774Ba10 2 91 22 1000 1 DB 1 3,00
11 14 17 1295 774Ba10 2 51 22 1000 1 HB 1 61,00
11 14 17 1295 774Ba10 2 67 22 1000 1 BR 1 2,00
11 14 17 1295 774Ba10 2 73 22 1000 1 LP 1 15,00

1295 774Ba10 * 2 22 0,30 83,00
11 14 17 1295 774Ba13 2 181 22 1000 1 SM 1 0,20 2,00
11 14 17 1295 774Ba13 2 294 22 1000 1 MD 1 28,00
11 14 17 1295 774Ba13 2 240 22 1000 1 DB 1 6,00
11 14 17 1295 774Ba13 2 194 22 1000 1 LP 1 4,00

1295 774Ba13 * 2 22 0,20 40,00
11 14 17 1295 781Da07 2 48 22 1000 1 JS 1 0,75 62,00
11 14 17 1295 781Da07 2 51 22 1000 1 OL 1 45,00

1295 781Da07 * 2 22 0,75 107,00
11 14 17 1295 788BaO9 2 204 22 1000 1 JS 1 229,00
11 14 17 1295 788BaO9 2 6 22 1000 1 STR 1 1,00
11 14 17 1295 788BaO9 2 92 22 1000 1 OL 1 1,00 3,00
11 14 17 1295 788BaO9 2 136 22 1000 1 OL 1 22,00

1295 788BaO9 * 2 22 1,00 255,00
11 14 17 1295 788Da10 2 167 22 1000 1 DB 1 0,38 2,00
11 14 17 1295 788Da10 2 158 22 1000 1 DB 1 0,39 2,00
11 14 17 1295 788Da10 2 175 22 1000 1 JS 1 76,00
11 14 17 1295 788Da10 2 172 22 1000 1 JS 1 68,00
11 14 17 1295 788Da10 2 191 22 1000 1 OL 1 4,00
11 14 17 1295 788Da10 2 186 22 1000 1 OL 1 3,00

1295 788Da10 * 2 22 0,77 155,00
11 14 17 1295 790Ga07b 2 78 22 1000 1 JS 1 0,57 39,00
11 14 17 1295 790Ga07b 2 76 22 1000 1 OL 1 21,00
11 14 17 1295 790Ga07b 2 365 22 1000 1 TP 1 32,00

1295 790GaO7b* 2 22 0,57 92,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 804 22 1000 1 DB 1 0,50 25,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 999 22 1000 1 DB 1 0,45 14,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 26 22 1000 1 KL 1 1,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 204 22 1000 1 JS 1 164,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 153 22 1000 1 JS 1 52,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 10 22 1000 1 JLV 1 1,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 8 22 1000 1 STR 1 1,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 12 22 1000 1 STR 1 1,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 65 22 1000 1 LP 1 6,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 72 22 1000 1 LP 1 5,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 151 22 1000 1 OL 1 26,00
11 14 17 1295 793CaO9 2 118 22 1000 1 OL 1 138,00

1295 793CaO9 * 2 22 0,95 434,00
11 14 17 1295 793DaO9 2 119 22 1000 1 DB 1 0,55 26,00
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11 14 17 1295 793DaO9 2 13 22 1000 1 KL 1 1,00
11 14 17 1295 793DaO9 2 121 22 1000 1 JS 1 107,00
11 14 17 1295 793DaO9 2 172 22 1000 1 BR 1 2,00
11 14 17 1295 793DaO9 2 3 22 1000 1 STR 1 1,00
11 14 17 1295 793DaO9 2 191 22 1000 1 LP 1 27,00
11 14 17 1295 793DaO9 2 105 22 1000 1 OL 1 1,00
11 14 17 1295 793DaO9 2 721 22 1000 1 TP 1 8,00

1295 793Da09 * 2 22 0,55 173,00
11 14 17 1295 796BaO8 * 2 209 22 1000 1 DB 1 0,37 2,00
11 14 17 1295 797BaO8 2 314 22 1000 1 DB 1 0,27 2,00
11 14 17 1295 797BaO8 2 145 22 1000 1 JS 1 64,00
11 14 17 1295 797BaO8 2 137 22 1000 1 LP 1 2,00
11 14 17 1295 797BaO8 2 175 22 1000 1 OL 1 4,00

1295 797Ba08 * 2 22 0,27 72,00
11 14 17 1295 797Ba14 2 226 22 1000 1 DB 1 0,50 21,00
11 14 17 1295 797Ba14 2 208 22 1000 1 JS 1 82,00
11 14 17 1295 797Ba14 2 94 22 1000 1 LP 1 3,00

1295 797Ba14 * 2 22 0,50 106,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 61 22 1000 1 HB 1 1,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 56 22 1000 1 HB 1 1,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 87 22 1000 1 KL 1 0,40 2,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 91 22 1000 1 KL 1 0,50 2,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 158 22 1000 1 JS 1 65,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 192 22 1000 1 JS 1 81,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 134 22 1000 1 LP 1 7,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 121 22 1000 1 LP 1 5,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 138 22 1000 1 OL 1 13,00
11 14 17 1295 797DaO9 2 152 22 1000 1 OL 1 9,00

1295 797Da09 * 2 22 0,90 186,00
14 17 1295 celkem Za revír a LHC 7,45 1726,00

11 14-Obnovní pro umělou Obnovu (MÚ) celkem 8,04 1984,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 15,00
30-MD 87,00
40-DB 261,00
50-BK 1,00
51-HB 64,00
52-JV 3,00
53-KL 6,00
57-JS 1089,00
62-JLV 1,00
64-BR 5,00
75-STR 4,00
80-LP 119,00
83-OL 289,00
87-TP 40,00

jehl. 102,00
list. 1882,00

795 11-smluv. dříví při pni celkem 10900,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4453,00
20-BO 153,00
30-MD 1074,00
40-DB 755,00
42-DBZ 64,00
43-DBC 47,00
50-BK 222,00
51-HB 347,00
52-JV 4,00
53-KL 88,00
57-JS 2089,00
62-JLV 11,00
64-BR 118,00
70-OR 1,00
74-TR 17,00
75-STR 4,00
80-LP 826,00
83-OL 421,00
84-OLS 6,00
86-OS 89,00
87-TP 59,00
89-TPX 50,00
91-JIV 2,00

jehl. 5680,00
list. 5220,00
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1-129 LS Šternberk MVo-llx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,zPVD,cDT,REViRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.r0kz2016 LIST 9

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech Vzd kód sc zkr ha m3

60 10 17 1295 771Da12 * 4 3 JS 1 11,00
60 10 17 1295 772Aa12b* 4 3 JS 1 12,00
60 10 17 1295 779Ca15 * 4 3 JS 1 11,00
60 10 17 1295 780Ca08 * 4 3 JS 1 13,00
60 10 17 1295 780Da14 * 4 3 JS 1 10,00

10 17 1295 celkem Za revír a LHC 57,00

60 10-Nahodila - tracheomykózní Ve stup.pošk.1-IV(PNiMN) 57,00
Rozpis dle dřevin:

57-JS 57,00

list 57,00

60 12 14 1295 999x 999* 4 100 9010 12 DBZ 2 38,00
12 14 1295 celkem Za revír a LHC 38,00

60 12 15 1295 999Z 999* 4 500 1000 12 BK 2 5,00
12 15 1295 celkem Za revír a LHC 5,00

60 12-Nahodila - ostatní (PN i MN) celkem 43,00
Rozpis dle dřevin:

42-DBZ 38,00
50-BK 5,00

list 43,00

795 60-hroubí ponech. V por celkem 100,00
Rozpis dle dřevin:

42-DBZ 38,00
50-BK 5,00
57-JS 57,00

list. 100,00

795-Pomoraví 2016-2019 Typ projektu: 1-Předaný projekt 11000,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 4453,00

20-BO 153,00
30-MD 1074,00
40-DB 755,00
42-DBZ 102,00
43-DBC 47,00
50-BK 227,00
51-HB 347,00
52-JV 4,00
53-KL 88,00
57-JS 2146,00
62-JLV 11,00
64-BR 118,00
70-OR 1,00
74-TR 17,00
75-STR 4,00
80-LP 826,00
83-OL 421,00
84-OLS 6,00
86-05 89,00
87-TI> 59,00
89-TPX 50,00
91-JIV 2,00

jehl. 5680,00
list. 5320,00

V tom způsob výroby dříví V ramci zakázky:
11 smluv. dříví při pni 10900,00
60 hroubí ponech. v por 100,00

»kkvkkvkkvkkvwvk*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k**a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*a‹*kf*f*f*f*k*k*k*k*J:kJ:kJ:kJ:kJ:kJ:kJ:k*k*k*k*k*k*k*k***àflwflwflwflwflwflwflflflkkkkkkk
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1-129 LS Šternberk MVO-llx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2016 Proj.rok:2016 LIST l
10

Sml Zp Pod Re- Kod J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. výk Vír LHC hmt tech VZd kód sc Zkr ha m3

Úhrn Za LS 129 LS Šternberk (kontr.ČíSla) 122,53 11000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4453,00
20-BO 153,00
30-MD 1074,00
40-DB 755,00
42-DBZ 102,00
43-DBC 47,00
50-BK 227,00
51-HB 347,00
52-JV 4,00
53-KL 88,00
57-JS 2146,00
62-JLV 11,00
64-BR 118,00
70-OR 1,00
74-TR 17,00
75-STR 4,00
80-LP 826,00
83-OL 421,00
84-OLS 6,00
86-05 89,00
87-TP 59,00
89-TPX 50,00
91-JIV 2,00

jehl. 5680,00
list. 5320,00
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód Zakázky: 129795
název Zakázky: Bomoraví

název LS: Sternberk

firma: Kloboucká lesní s.r.o.
IČ: 25532642

ulice: Šumavská 31
Obec: Brno 602 00

8126500
Mérnz'ıjgdnotka = Kč/m3

Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 300 275 250 200 175 150 120 100

listnaté 450 410 350 300 250 150 120 100

Modelové hodnoty soustřeďování_dř'ví (P - 0M) Mérnz'ıjgdnotka = Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 155 136 104 110 107 99 107 112
listnaté 9 7 10 14 37 107 117 120

Modelové hodnoty výroby dříví 1a 0M jvč. těžbv Měrná_igdnotka = Kˇ/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 455 411 354 310 282 249 227 212
listnaté 459 417 360 314 287 257 237 220

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Mérnz'ıjgdnotka = Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 205 165 124 93 79 67 59 53
listnaté 206 167 126 94 80 69 62 55

Lesy České republiky, S. p.



Příloha č. ZZ - Ostatní informace
kód zakázky: 129795

název zakázky: POmOľaVÍ
číslo LS: 129

název LS: Šternberk
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra [ha]: §85

těžba [m3]: 48 800

Iıìøcıíı nahodiıých těžeb v uplynulých letech LHñ [%] | 30

[Minimální početWP | 3

Kontaktní Osoba lesní Správce lng. Jiří Sládek (724523129)
Počet revírů 3
PLO 34 1 podíl plochy PLO
Stanoviště 0,0 ha kamenitá, Sut'ová, SkeletOvá Stanoviště

leS hOSp 3149 ha plocha kategorie lesa
leS ochr 0 ha plocha kategorie lesa
leS zv urč 636 ha plocha kategorie lesa
l1 1241 ha plocha vegetačních Stupňů
l2 2350 ha plocha vegetačních Stupňů
l3 194 ha plocha vegetačních Stupňů
PP 91 ha 5 Objektů
PR 583ha 7 Objektů
NPR 89ha 1 Objekt
CHKO 3785 ha 1 Objekt
PO 3785 ha 1 Objekt
EVL 3785 ha 1 Objekt

Není-li v pOdm. stanoveno jinak, požadují LČR,S.p. dodání Služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu.
Nákup materiálu, doprava a manipulace S ním je v režii dodavatele (S výjimkou plast. lapačú a feromonů)
Odstranění veškerých odpadů je součástí dodávky prací u všech výkonů.
Aplikace chem. prostředků budou prováděny v Souladu S platnou legislativou, dodavatel prací = Ošetřovatel
porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v Souladu s platnou legislativou zadavateli.
Veškeré aplikace budou provedeny v Souladu s platnými návody k použití a S bezpečnostními listy.
Termín provedeníje Stanoven Optimální dobou pro aplikaci, případně dle Stanovení Zadavatele.
Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu S návodem k použití přípravku.
Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození Oplocenky, musí být dO konce pracovní Směny
provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a defin Oprava Oplocenky do konce činnosti
na pracovišti. To vše na náklady dodavatele.
Jestliže při jakékoli činnosti činnosti dodavatele dojde k poškození kmenů StrOmů, musí být ošetřeny
na náklady dOd vhodným fungicidem nejpozději do konce prác Směny, během níž k poškození došlo.

11000 Možný podíl čiStě J por 27% , čistě L por 66%
Úklidem klestu je rozuměn úklid těžebních zbytků.
Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad.
Možný podíl mechanizovaného ShrnOvání klestu 71% (mimo drcení)
Bez pálení na hOlinách bude kleSt uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 10 m.
Maximální šířka pruhů a průměr základny hrOmad je 2 m. Pruhy budou Souběžně Se stávajícími
a uvažovanými vyklizovacími linkami v poroStní skupině.
Pruhy klestu nesmí komplikovat výsadbu Sazenic při UO a budou souběžně S budoucími řadami sazenic
Drcení musí být vždy provedeno po celé určené ploše pOrOStu
V případě terénních překážek (kameny, prohlubnë) bude kleSt dodavatelem vyneSen na vhodně míStO
a tam rOzdrcen. Drcení musí být vždy provedeno až k minerálnímu povrchu půdy.
Ponechání nepodrcených zbytků a částí ploch, které Omezují následné pěstební práce je nepřípustné.
Podrcená vrstva nesmí bránit provedení Sadby a při drcení nesmí být promíchávány půdní hOriZOnty.
DočišťOvání ploch po těžbě - provádí Se během těžby a úklidu klestu. Hmota bude vyřezána a snesena
do hrOmad nebo pruhů s kleStem. Viz úklid kleStu. V případě pálení klestu bude pálená i hmota Z dočištění.
Pořezaně Sekce na délku max 2 m.

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+liSt., ruč 60%, mech 40%
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 50%

Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl. 50%
12020 Příprava půdy na holinë v pruzích 50% ruč, 50% mech
12050 Příprava půdy na holinë - celoplošně drtičém 95%
12070 Přípravky na bázi glyphosate
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Přípravkyjen se souhlasem SOP
12170 Přípravky na bázi glyphosate

Přípravkyjen se souhlasem SOP
14110 Převážně první síje
14130 Převážně první síje
16000 Při manipulaci Se sadebním materiálem bude minimalizováno Odkrytí kořenového Systému na dobu

nezbytně nutnou, při přenášení rozvinutých balíků nebude sadební materiál nOšen volně,

ale jeho kOřenOvý systém bude chráněn proti osychání uložením ve vhodně nádobě nebo plastovém Obalu
Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového Systému zalesňOvaných sazenic,
minimálně však 25 X 25 x 15 cm. Zemina musí být v celém prostoru jamky prokOpána.
Při štěrbinově sadbě bude sazenice upevněna dvojím přitlačením sazeče.
Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům (ČSN 482115) a manipulace s ním
musí být taková, aby se minimalizovalo jeho poškození.
SaMa bude označen štítkem (pěstitel, původ) aby byl až do převzetí revírníkem jednoznačně identifikovatelný.
Minimální počet štítků je jeden ks na každý druh SaMa od dovozu až po předání zalesněně plochy.
Ošetření sazenic proti klikorohu bude provedeno prokazatelně (barvivo)
UO projektovaná do oplocení smí být realizována až po vybudování oplocenky
Podíl Opakované sadby cca 25%

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová, 50% a 50%
16210 Podíl jamek min. 35x35 cm 1-2% (pro rychlerost. dř.), jamky prokopané po celé ploše do hl. min. 20 cm
16210 První sadba dO nepřipravené půdy-ruční-jamková (Směs dřevin) 28%
16210 První sadba dO nepř. půdy-ruční-jamková dvojsadba (SM,MD-BK) 2%
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 1,5%

Směs dřevin (řadová) při sadbě cca 4%
16900 2000 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celě ploše do hloubky 20 cm
22000 Dvě ráhna - ve výšce 60 cm a nahoře; jedno ráhno - ve výšce 60 cm nebo nahoře (dle projektu)

Ráhno bude mít min průřez 15 cm2 a životnost jako oplocenka
Sloupky - min. délka 2m; dřevina DB, MD, AK; min. tloušťka 10 cm. Nadzemní část kůlu musí dosahovat

k hornímu Okraji pletiva. Sloupky z uvedených dřevin nemusí být Opáleny ani penetrovány, budou
zapuštěny do země min. 50 cm; zatloukání do rostlé země je nepřípustné (otvor vyvrtat nebo vykopat).
Vzpěry k zavětrování - budou z kulatiny SM (MD, DB, AK, JL), min. tloušťka 6 cm,

Vzpěryje možné po dohodě nahradit háčky uprostřed polí k přitažení pletiva k zemi
22120 Sloupky - min. délka 2m; dřevina DB, MD, AK; min. tloušťka 10 cm.

22120 Zavětrování dřevěných oplocenekjako u drátěných.
22120 Tři vOdOrOvně prvky nahoře místO dvou uvedených v katalogu oplocenek
22210 Rozeb. a likvid.OplOc.-drátěné-do 180 cm včetně; likvidace pletiva 77%
22210 Rozeb. a likvid.OplOc.-drátěné-do 180 cm včetně; Odvoz k dalšímu použití 23%
22410 Oplocov. z pOuž.mater.-drátěné-do 180 cm včetně + 2 ráhna 100%
22980 Oprava OplOcenek musí být zahájena nejpozději další pracovní den po předání Objednávky revírníkem.

Součástí objednávkyje rozsah a způsob provedení opravy. Součástí provedení opravyje vyhnání
veškeré případně vniklé zvěře (pOpř. i hospodářského zvířectva) z OplOcenky.
Při opravě oplocenky s výměnou celých dílů u Oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u Oplocenek
drátěných bude cena díla počítána jako u příslušných pOdvýkonů pro odplocování a oplocování bez další
kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
Při opravě oplocenky výměnou nosněho prvku (kůlu) bude cena kalkulOvána jako cena 1 pOle OplOcenky (3m)
Při opravě oploc bez potřeby potřeby dodávání materiálu bude oprava hrazena pOuze hodinovou sazbou.
Údržba a Opravy Oplocenek (výměna kůlu = 1 pole oploc. = 3bm) 80%
Údržba a Opravy Oplocenek (2 vzpěry ke starému kůlu) 11%
Dodatečně doplnění 1 ráhna k drátěně OplOcence 3%
Dodatečně doplnění 2 ráhen k drátěně OplOcence 10%

23010 KSP. Rozměry čtverec 6x6m, pletivO a kůly viz výkon oplocování, střed plochy stabilizován železným
kůlem stejně jako střed srovnávaci plochy. Oplocení nebude opatřeno brankou, ale v 1 rOhu bude pletivo
zadrátOvané (ne přibitě), aby byl umožněn vstup a Opětovné upevnění.
PletivO 220 cm, popis viz výše (jako u běžného Oplocení).

23100 Ošetření kultur repelenty. Musí být natřen terminální výhon a první přeslen u J, min 25 cm u L,
pokud prOjekt nestanoví jinak. Předpokládá se obměna repelentů z důvodu navykání zvěře na jeden druh.
Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin, u náletů
a nárostů rovnoměrně a v rozsahu Odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

23110 Nátěry kultur repelenty-letní (převážně AversOl)
23120 Nátěry kultur repelenty-zimní (převážně MOrsuvin) 95%
23150 Ochrana náletů repelenty-letní, převážně Stopkus, 90%
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní, převážně Aversol, 90%

23310 Plastový tubus a DB kůl 180 cm
23330 Individuální ochrana - oplůtky samonosně pletivo 150 cm a DB kůl
24000 Ožínání musí být provedeno na výšku strniště nejvýš dO jedně třetiny výšky sazenic.

Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Ožínáním musí být Odstraněny kromě travin
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i nežádoucí dřeviny a keře do Síly 1 cm v kořenověm krčku.
24020 Ožínání - ručně a mech - v pruzích; 80 cm mezi řádky 82%

Ožínání - ručně a mech - v pruzích; 80 cm na řádku 18%
24030 Ožínání - ručně - celoplošné 95%

Ožínání - mechanizovaně - celoplošné 5%
24210 Plošky O průměru 60cm (30 cm Od sazenice na každou stranu).
24410 V případě potřeby bude Ošetření ploch provedeno tak, aby nebyly Zasaženy cílové dřeviny

(např.aplikace S krytem).
V minulosti byly používány převážně přípr na bázi Glyphosate, na jednodéložně na bázi Fluazifop-P-butyl
V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem AOPK
Z důvodu certif. lesů PEFC nebudou použity přípravky s ú.l. Zařaz. dO kategorie 1A a 1B dle klasif. WHO
Chem Ochr MLP proti buřeni - v ploškách 60cm

24420 V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem AOPK
Chemická ochrana. Ošetřenou plochou se rozumí meziřádkově Ošetření plochy pruhem o šířce 60 cm při
vzdálenosti řad sazenic 1 m. Při větší rozteči řad pak úměrně více.
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích (glaphosate) 33%
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích (fluaZifop) 33%
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích (jiný přípravek) 33%

24430 V ZCHÚ přípravkyjen se souhlasem SOP
Chem Ochr MLP proti buřeni celoplošně
Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné (glyhosate) 10%
Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné (fluaziofop) 10%
Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné (jiný přípravek) 80%

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně 12%
Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 88%

31000 ProřeZávkyjsOu prováděny podle instruktáže na Zkus. plochách na revírech pro převládající cílové dřeviny
Povinnou součástí prořezávky není rOzčlenění porostní skupiny linkami
Zbylá hmota pO provedení prořezávky bude krácena na sekce maximálně 2m dlouhé.
Součástí prořezávky není rozčlenění pOrOst.skupin linkami a vyklizení hmoty Z těchto linek.
Termín dokončení prořeZávekje dO 31/10 aktuálního roku.

31010 Prostřihávky - jehličnatě+listnatě - ručně 12%
Prostřihávky - jehličnatě+listnatě - mechanizovaně 88%

31510 ProřeZávky - listnaté Z UO - 94%
ProřeZávky - listnaté Z PO - 6%

31610 RoZčleňování porostů ručně - linka 3,5m 50%
RoZčleňování nárostů ručně - linka 1,0m 50%

32310 Zpřístupňování = zásah umožňující pohyb po porostu Za účelem provedení probírky.
Jedná se o Odstranění stojícího materiálu nehroubí pokácením a rozřeZání ležícího materiálu v porostě
(zlomy, vývraty, materiál po dřívějším zásahu). Materiál je krácen na sekce nejvýše 2m dlouhé.
Součástí výkonu je rozčlenéní porostu linkami, pokud revírník nestanoví jinak. Vyznačení začátku
a směru linek zajistí revírník.

35320 Ovazování Ocelovým pletivem s malými oky do výšky 1m proti bobrům (kmeny i značné tloušťky)
36000 U lapáků a kůrovcového dříví bude preferOván jejich včasný Odvoz, asanace pouze na Základě

ZadávacíhO listu.
Napadeně dřevO bude do 30 kalendářních dnů Od ošetření přiblíženo a OdveZenO.
Asanace lapáků a kůrovcového dříví chemická - musí být provedena rovnoměrné pO celém povrchu
kmene včetně otočení.
Použitý přípravek bude obarven vhodnou pomocnou látkou. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalend
dnů Od Ošetření přiblíženo a odveZeno

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.
36030 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36160 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36330 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36430 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36510 Asanace těžebního Odpadu chemicky 71%

Asanace těžebního Odpadu podrcením 29%
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic (průseky) 33%

Sečení příkopů mechanizovaně 33%
VýřeZ dřevin nehroubí z příkopů JMP 33%

130000 Téžební činnost, musí být prováděna pokud možno bezeškodně, bez poškození stojících stromů,

přirozeného zmlazení a terénu.
Harvestorové technologie PU těžby jen v porostech nad 40 let věku
Skládky dřeva nesmí být Opírány O stojící stromy. Maximální výška hráníje tři metry, musí být zachován
přirozený sklOn hromady, hráň musí být začelena
U těžeb se zvýšeným rizikem poškození zdraví nebo majetku (např. u silnic a elektrOvOdů) musí být
realizována věškerá opatření ke snížení riZika. V případě užívání cizích pozemků při realizaci těžeb
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je nutno, aby si dodavatel prácí podmínky užívání dohodl předem s majitelem pozemku.
Zimní údržbu komunikací provádí dodavatel prací na Svůj náklad.
Do celkové výše 2000 m3 ročně provádí dodavatel prácí těžbu se zvýš náklady (například na přetahování
stromů do směru pádu traktorem) bez nároku na úhradu zvýšených nákladů.
V některých lokalitách je provádění prací někdy časově omezeno souhlasem uživatelů parcel, přes které
je nutno provádět přepravu.
Při těžební činnosti je poblíž některých pozemních komunikací potřebné, aby si dodavatel prací včas
projednal podmínky zvláštního užívání komunikace ( ukládání dřeva atd.)
Takzvaný bajonet bude zařazen jáko dříví běžné kvality
Koeficienty pro přepočet v případě příjmu dřeva v hráních:
SM, JD - 0,64, listnaté - 0,54, BOR,MD a DG - 0,61, těžební zbytky - 0,45
Při provádění prací je potřeba respektovat požadavky orgánů ochrany přírody.
Těžba v 1.Q. 48% (v tom 10% NT)
Těžba v 2.Q. 8% (v tom 70% NT)
Těřbá v 3.Q. 14% (v tom 70% NT)
Těžba ve 4.Q. 30% (v tom 40% NT)
Sk dřevin SM,JD,DG obsahuje SM 100%
Sk dřevin BO,MD obsahuje BO 19%, MD 81%

Sk dřevin BK,JS,JV obsahuje BK 8%,JS-JV 92%
Sk dřevin DB Obsahuje DB 100%
Sk dřevin OST T Obsahuje BR 38%,OST T 62%

Sk dřevin OST M obsahuje TP 12%, OL 26%, OST M 62%
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