

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka,dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Mohelno

dne:10.11.2021

č.4500084283

číslo Č.S.:

421

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
72553 212K	oprava, výměna závěsného plynového kondenzačního kotle (Protherm Gepar 3-19 MKV kombi včetně ohřevu TUV)	ks	1	38 917,00	38 917,00
72122 65K	odvod spalin pro kondenzační kotle, horizontální DN 60/100	bm	1,7	4 312,00	7 330,00
55121 296K	ventil termoregulační přímý čtyřcestný s nátrubkem bez adaptéru 1bodové spodní připojení s injektorem T 110°C 1/2"x16	kus	4	812,00	3 248,00
73420 9103K	Montáž závitových armatur s 1 závitem G (DN do 20)	kus	4	348,00	1 392,00
72219 0401K	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 pro napojení kotle ÚV	kompl	1	4 875,00	4 875,00
55121 282K	revizní „T“ kus s adaptérem	ks	1	2 950,00	2 950,00
55121 296K	magnetický filtr TF 1	ks	1	2 914,00	2 914,00
73420 9103K	potrubí Cu DN 22,18 pro propojení kotle se systémem	kompl	1	3 472,00	3 472,00
73519 1910K	vypuštění a napuštění otopného systému, včetně tlakové zkoušky těsnosti potrubí s odvzdušněním	kompl	1	2 830,00	2 830,00
04458 R	uvedení do provozu technikem	ks	1	3 500,00	3 500,00
R0021	revizní zpráva plynového rozvodného potrubí	ks	1	2 300,00	2 300,00
R0022	revizní zpráva odtahového potrubí a komínu	ks	1	2 300,00	2 300,00
811	doprava	kompl	1	2 000,00	2 000,00
	Cena Celkem bez DPH				78 028,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XI/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.

za GKR STAVBY s.r.o.

22.11.2021

Předání staveniště:

Dne:

Převzetí díla:

za ČEPRO,a.s.

Dne: