

MOVISIO s.r.o.,
Michelská 29/6, 140 00
Praha 4, Česká Republika
616 00 Brno

RSDBXCRMWQ
RSD-568475/2021-1
Vyřizuje: [REDACTED] vedoucí NDIC
Tel: [REDACTED]

Věc: Objednávka Ad hoc služeb: „Technologické sjednocení a upgrade mobilní aplikace a dopravního portálu“, 97ZA-000833.

Objednáváme u Vás na základě Smlouvy o poskytování služeb **97ZA-000833** provedení Ad hoc služeb.

Popis funkcionalit:

1. Doplnění parkovišť do mapy
2. Doplnění přestupkových systémů do mapy
3. Změna workflow s dopravními událostmi (klikatelné, přesouvateľné okno)
4. Úpravy zobrazení a přidání funkcí do statistického okna na ČR a dálnicích
5. Úpravy vyhledávacího formuláře a hlavičky aplikace
6. Úprava volané trasy pro segment Praha-Ostrava Horní větev
7. Úpravy sekce statických stránek a úpravy jednotlivých statických stránek
8. Přidání zapamatování si jednotlivých nastavení stránky do session uživatele
9. Přidání funkcionality pro vytvoření permalinku pro aktuální výřez mapy a nastavení mapových vrstev
10. Úprava backendové konfigurace po úpravě VARS (direction u některých TMC úseků)
11. Přidání funkcionality pravého menu pro zobrazení na zařízeních s nižším rozlišením
12. Úprava banneru na portále
13. Úprava nahlášení dopravní události pro přesměrování na portál
14. Ostatní grafické a UX optimalizace
15. Analýzy připomínek a z nich vyplývajících opatření a předání poznatků VARS

Dodávané položky/služby dle smlouvy	Počet MD	Cena za MD bez DPH	Celková cena bez DPH
Fáze II – následné služby údržby a rozvoje	30	8 800 Kč	*264 000 Kč

*Jedná se o maximální přípustnou cenu. Bude účtováno dle skutečně provedené práce.

Termín dodání: Dílo bude dodáno do 2 týdnů od objednání.

V Praze 24.11.2021

[REDACTED]
Ředitel Úseku telematiky
ŘSD ČR

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*