



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

| OBJEDNÁVKA ČÍSLO | VYŘIZUJE | TELEFON | FAX |
|------------------|----------------------|----------------------------|-----|
| 81/Vrá/201700551 | Bc. Kateřina Vránová | 474 637 419 724 779 441 | --- |

DODAVATEL

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
Černovická 4264
430 03 Chomutov
IČ: 445 67 022

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás zřízení nových uličních vpustí výměnou, v počtu 4 kusy v ul. Škroupova, včetně dodávky, napojení a prací souvisejících, dle Vámi dodané cenové nabídky z 20. 3. 2017, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

Fakturační adresa:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor ekonomiky
430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky:

| DOHODNUTÁ CENA | DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ |
|---|---------------------------|
| 93.393,00 Kč (bez DPH) 113.006,00 Kč s DPH | 27. 3. 2017 – 31. 3. 2017 |

| VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS) | SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS) | PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 27. 3. 2017 Bc. Kateřina Vránová | Ing. Jitka Šurkalová | Mgr. Hana Nováková |

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
10-

Schválila: Monika Macherová

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

Nabídkový rozpočet

Stavba: " CV011138 Chomutov,Škroupoiva za FÚ - rek. kan. a vod. "
 Objekt: " Kanalizace "
 Objednatel: " Město Chomutov "
 Zhotovitel: " Vodohospodářská stavební spol. s r.o. "
 Zpracoval: " Savkov Jaroslav "
 Datum: " 20.03.2017 "

| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Komentář |
|---|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Celkový součet | | | | | | |
| | | | | | 93 393 Kč | |
| Ul. Blatenská - UV u přechodu pro chodce | | | | | | |
| | Kanalizační přípojka pro UV - PVC DN 200 vč.napojení, trubního materiálu a povrchů | m | 0,000 | 7 342,00 Kč | 0 Kč | |
| | Demontáž stávající UV | kus | 0,000 | 967,00 Kč | 0 Kč | |
| | Montáž UV | kus | 0,000 | 1 143,00 Kč | 0 Kč | |
| | Montáž mříže | kus | 0,000 | 603,00 Kč | 0 Kč | |
| | Dodávka UV - díl spodní, přípojný, skruž horní, koš dlouhý, prstenec vyrovnávací, mříž D400 | kus | 0,000 | 4 427,00 Kč | 0 Kč | |
| UV u č.p. 24 (918) u chodníku | | | | | | |
| | Kanalizační přípojka pro UV - PVC DN 200 vč.napojení, trubního materiálu a povrchů | m | 2,000 | 7 342,00 Kč | 21 684 Kč | |
| | Demontáž stávající UV | kus | 1,000 | 967,00 Kč | 967 Kč | |
| | Montáž UV | kus | 1,000 | 1 143,00 Kč | 1 143 Kč | |
| | Montáž mříže | kus | 1,000 | 603,00 Kč | 603 Kč | |
| | Dodávka UV - díl spodní, přípojný, skruž horní, koš dlouhý, prstenec vyrovnávací, mříž D400 | kus | 1,000 | 4 427,00 Kč | 4 427 Kč | |
| UV u č.p. 24 (918) u parkoviště | | | | | | |
| | Kanalizační přípojka pro UV - PVC 200 vč.napojení, trubního materiálu a povrchů | m | 3,000 | 7 342,00 Kč | 29 026 Kč | |
| | Demontáž stávající UV | kus | 1,000 | 967,00 Kč | 967 Kč | |
| | Montáž UV | kus | 1,000 | 1 143,00 Kč | 1 143 Kč | |
| | Montáž mříže | kus | 1,000 | 603,00 Kč | 603 Kč | |
| | Dodávka UV - díl spodní, přípojný, skruž horní, koš dlouhý, prstenec vyrovnávací, mříž D400 | kus | 1,000 | 4 427,00 Kč | 4 427 Kč | |
| UV u č.p. 30 (933) u chodníku | | | | | | |
| | Demontáž stávající UV | kus | 1,000 | 967,00 Kč | 967 Kč | |
| | Dodávka a osazení potrubí PVC DN 200 vč.tvarovek | m | 2,000 | 1 213,00 Kč | 2 426 Kč | |
| | Montáž UV | kus | 1,000 | 1 143,00 Kč | 1 143 Kč | |
| | Montáž mříže | kus | 1,000 | 603,00 Kč | 603 Kč | |
| | Dodávka UV - díl spodní, přípojný, skruž horní, koš dlouhý, prstenec vyrovnávací, mříž D400 | kus | 1,000 | 4 427,00 Kč | 4 427 Kč | |
| UV u č.p. 30 (933) u parkoviště | | | | | | |
| | Kanalizační přípojka pro UV - PVC 200 vč.napojení, trubního materiálu a povrchů | m | 3,500 | 7 342,00 Kč | 32 637 Kč | |
| | Demontáž stávající UV | kus | 1,000 | 967,00 Kč | 967 Kč | |
| | Montáž UV | kus | 1,000 | 1 143,00 Kč | 1 143 Kč | |
| | Montáž mříže | kus | 1,000 | 603,00 Kč | 603 Kč | |
| | Dodávka UV - díl spodní, přípojný, skruž horní, koš dlouhý, prstenec vyrovnávací, mříž D400 | kus | 1,000 | 4 427,00 Kč | 4 427 Kč | |

| | | | | | |
|---|-----|-------|-------------|------|-------------------|
| UV u č.p. 36 (1310) u chodníku | | | | | 0 Kč |
| Demontáž stávající UV | kus | 0,000 | 967,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dodávka a osazení potrubí PVC DN 200 vč.tvarovek | m | 0,000 | 1 213,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Montáž UV | kus | 0,000 | 1 143,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Montáž mříže | kus | 0,000 | 603,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dodávka UV - díl spodní, přípojny, skruž horní, koš dlouhý, prsteneц vyrovnávací, mříž D400 | kus | 0,000 | 4 427,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| UV u č.p. 36 (1310) u krajnice | | | | | 0 Kč |
| Kanalizační přípojka pro UV - PVC 200 vč.napojení, trubního materiálu a povrchů | m | 0,000 | 7 342,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Demontáž stávající UV | kus | 0,000 | 967,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Montáž UV | kus | 0,000 | 1 143,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Montáž mříže | kus | 0,000 | 603,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dodávka UV - díl spodní, přípojny, skruž horní, koš dlouhý, prsteneц vyrovnávací, mříž D400 | kus | 0,000 | 4 427,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| UV u č.p. 46 (1377) u chodníku | | | | | 0 Kč |
| Demontáž stávající UV | kus | 0,000 | 967,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dodávka a osazení potrubí PVC DN 200 vč.tvarovek | m | 0,000 | 1 213,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Montáž UV | kus | 0,000 | 1 143,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Montáž mříže | kus | 0,000 | 603,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dodávka UV - díl spodní, přípojny, skruž horní, koš dlouhý, prsteneц vyrovnávací, mříž D400 | kus | 0,000 | 4 427,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vjezd z ul. Bezručova do slepé ulice - u přechodu pro chodce | | | | | 0 Kč |
| Kanalizační přípojka pro UV - PVC 200 vč.napojení, trubního materiálu a povrchů | m | 0,000 | 7 342,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Demontáž stávající UV | kus | 0,000 | 967,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Montáž UV | kus | 0,000 | 1 143,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Montáž mříže | kus | 0,000 | 603,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dodávka UV - díl spodní, přípojny, skruž horní, koš dlouhý, prsteneц vyrovnávací, mříž D400 | kus | 0,000 | 4 427,00 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Celková cena bez DPH | | | | | 93 393 Kč |
| 21% DPH | | | | | 19 613 Kč |
| Celková cena vč.DPH | | | | | 113 006 Kč |