



5729

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCRPZC-01
Doručeno: 24.11.2021
Listu: 2
Druh: SVAZEK

Č.sml.: ŘSD ČR: 08PT-001208

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY: „I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno”

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: [redacted], ředitelem Správy Chomutov,
se sídlem v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
zástupce ve věcech smluvních: [redacted], ředitel Správy Chomutov
zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí úseku výstavby
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zřizovací listina: č.j. 433/2005-410-PRIV/2

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/**Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**

sídlo: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891
DIČ: CZ25013891
jejímž jménem jedná: [redacted], výkonný ředitel společnosti
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen **DPMUL**)

I.

Úvodní ustanovení

1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci - stavbu s názvem: „I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno”(dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“)

2/ Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a souvisejících nemovitostí. Nemovitosti, v části dotčené Stavbou bude nutné uvést zpět do provozuschopného stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou budou, jakožto vyvolané investice, provedeny úpravy některých stávajících objektů a vybudovány další stavební objekty uvedené a specifikované níže (dále je společně "Stavební objekty"). Provedení Stavebních objektů představuje náhradu provozní škody vzniklé DPMUL v souvislosti s realizací Stavby. Stavební objekty budou provedeny plně v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice číslo akce: 19039-01, DUSP 01/2020 (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto projektovou dokumentací daném.

Stavebními objekty se v této smlouvě rozumí:

SO 421	Přeložka trakčního vedení - definitivní
SO 422	Přeložka trakčního vedení - provizorní
SO 461	Přeložka metalických sdělovacích kabelů - DPMUL

Provedení Stavebních objektů budovaných jako vyvolaná investice představuje náhradu provozní škody vzniklé DPMUL v souvislosti s realizací Stavby. Stavební objekty se stávají vlastnictvím DPMUL okamžikem zahájení jejich výstavby a budou provedeny plně v souladu s Projektovou dokumentací a v rozsahu touto Projektovou dokumentací daném.

3/ Konstatuje se, že ohledně určitosti vymezení a specifikace Stavebních objektů mezi nimi není žádných pochybností.

II. Předmět smlouvy

1/ Konstatuje se, ŘSD ČR je oprávněno zajistit provedení Stavebních objektů. Účastníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání realizovaných Stavebních objektů DPMUL. DPMUL s provedením Stavebních objektů a s jejich převzetím souhlasí.

2/ ŘSD ČR zajistí přípravu a provedení Stavebních objektů plně v souladu s Projektovou dokumentací a na vlastní náklady. DPMUL se zavazuje k přípravě a realizaci Stavebních objektů poskytnout potřebnou součinnost.

3/ ŘSD ČR za účelem provedení Stavebních objektů mj. zajistí vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu, investorské činnosti pro projektovou přípravu, projektování standardním způsobem, stavební povolení na předmět Díla včetně provedení Stavebních objektů a realizací Stavebních objektů podle projektu stavby a za účasti DPMUL jako odborného dozoru. Zástupce DPMUL má právo účastnit se kontrolních dnů stavby a uplatňovat případné připomínky k realizaci stavby.

4/ ŘSD ČR se zavazuje přizvat DPMUL k předání Stavebních objektů od zhotovitele ŘSD ČR. DPMUL se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které budou zohledněny v zápisu. V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny jejich odstranění. Nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci příslušného kolaudačního souhlasu, na základě něhož bude povoleno Stavební objekty užívat, předá ŘSD ČR DPMUL dokumentaci skutečného provedení.

5/ Po předání Stavebních objektů zhotovitelem a po jejich převzetí ze strany ŘSD ČR vyzve ŘSD ČR písemně DPMUL k převzetí Stavebních objektů.

6/ DPMUL se tímto zavazuje k bezúplatnému převzetí Stavebních objektů, a to bez dalších finančních, věcných nebo jiných závazků či nároků. DPMUL se zavazuje Stavební objekty, ve stavu a v rozsahu dle dokumentace skutečného provedení, fyzicky převzít nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí Stavebních objektů. O předání a převzetí věcí bude vždy vyhotoven písemný předávací protokol.

7/ K převzetí Stavebních objektů je za DPMUL oprávněn její zástupce ve věcech technických, příp. osoba, kterou DPMUL ŘSD ČR písemně za tím účelem oznámí. Při předání Stavebních objektů bude předána, nedošlo-li k tomu již dříve podle čl. II odst. 4/, i dokumentace jejich skutečného provedení.

8/ DPMUL se zavazuje, že po převzetí Stavebních objektů zajistí jejich následné provozování.

9/ DPMUL se zavazuje Stavební objekty převzít od ŘSD ČR i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu a nebo užívání. Převzetí stavebních objektů není podmíněno ani kolaudačním souhlasem, ani kolaudačním rozhodnutím.

10/ Odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí bude u zhotovitele zajišťovat a uplatňovat vždy zásadně ŘSD ČR.

11/ Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla – Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. ŘSD ČR ve smlouvě se zhotovitelem poskytnutí takových záruk zajistí.

12/ DPMUL tímto zplnomocňuje ŘSD ČR ke všem úkonům nutným k řádnému provedení Díla a Stavebních objektů a uděluje svůj souhlas s jejich provedením.

13/ Místem plnění bude stavba s názvem „**I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno**“. Termíny zahájení a dokončení prací budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu prací zhotovitele celého Díla, vzešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou DPMUL oznámeny alespoň 14 dní před plánovaným zahájením stavebních prací.

III. Závěrečná ustanovení

1/ DPMUL bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. V registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstva vnitra.

2/ DPMUL souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

- 3/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 4/ Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- 5/ Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.

V Chomutově, dne

V Ústí nad Labem, dne ...1.1.-11-2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Chomutov

**Dopravní podnik města Ústí nad
Labem a.s.**

společnosti výkonný ředitel