

**Název nabídky**    **Kalkulace dodávek projektu CRP 2021**  
"Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol"

**Zákazník**    **UJEP**  
**Termín dodávky**    15.12.2021  
**Platnost nabídky**    31.12.2021  
**Zpracoval**    Zdeněk Mareš, Tomáš Malkus, Petr Klement

Na základě Vaší předběžné poptávky, konzultací a požadavků v HelpDesk Vám předkládáme cenovou kalkulaci - nabídku vývojových a implementačních prací projektu CRP 2021.

**Rozvoj - technické zhodnocení iFIS a licence**

21%

Položka	Kč/MJ	MJ	Počet	Celkem	vč.DPH	Poznámka	
M7	Díleč úpravy modulu Majetek pro sjednocení a optimalizaci uživatelského rozhraní na základě požadavků VVŠ a analýzy aktuálních priorit v roce 2021:						
M7a	• Zvětšení hlavních formulářů (HD 34063)	1 200	Hod	120	144 000	174 240	Analýza, vývoj, instalace, implementace, testování, úpravy SW pro reálný provoz, dokumentace.
M7b	• Odstranění odchylek uživatelského rozhraní v modulu Majetek (HD42538 a další)	1 200	Hod	80	96 000	116 160	
M7c	• Zavedení kontrolních info-oken do hlavních pořizovacích formulářů (HD 35196 a další)	1 200	Hod	140	168 000	203 280	
M7d	• Rozšíření vstupních kontrol a vazeb při pořízení majetku	1 200	Hod	60	72 000	87 120	
M7e	Zkušební provoz upravených funkcí modulu Majetek v testovacím a produkčním prostředí - zdarma	0	hod	0	0	0	Instalace prototypu 30.11.2021, dokončení a předání díla 15.12.2021
	Sleva, zaokrouhlení				-661	-800	
<b>Celkem</b>				<b>479 339</b>	<b>580 000</b>		

**Poznámky**

Práce budou zahájeny ihned po odsouhlasení této kalkulace.

Instalace přírůstků budou provedeny po vystavení závazné objednávky nebo po podpisu smlouvy.

Přírůstky SW budou zahrnovat licenci pro neomezené užívání díla v rámci UJEP a v celé sekci 1 projektu CRP 2021.

Podpora nových funkcionalit bude řešena dle Servisní smlouvy iFIS, rozšířením paušálních služeb.

Cena podpory nových funkcionalit nepřevyší 19% z ceny investice ročně.

Cena podpory upravených funkcionalit se nemění.

Datum a podpis: 24.06.2021

