

OBJEDNÁVKA č.: ODŽP/00313/2021**ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

ODŽP - ŽP - 12

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:

www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Sadovnický a zahradnický servis, s.r.o.

Ruzyňská 209/8

16100

Praha 6

Tel:

Fax:

E:

IČO: 27404862

DIČ: CZ27404862

Příjemce dodávky:

ODŽP - ŽP - 12 Odbor dopravy a životního prostředí - 12

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKYNa výše uvedenou adresu objednáváme: **Úprava konstrukce Chmelnice Šest'ák**

Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme úpravu konstrukce Chmelnice Šest'ák. Důvodem úprav je zjištěné hnití dřevěné konstrukce v místech kontaktu se zeminou. Z bezpečnostních důvodů je nutné dřevěnou konstrukci uchytit do kovových pozinkovaných pilotů.

Za kontrolu plnění prací je za ODŽP odpovědná

Odpovědnost za škodu, spojenou s pracemi na této zakázce, nese dodavatel do dne předání a převzetí prací. Dojde-li v důsledku činnosti dodavatele k jakékoliv škodě, dodavatel bude za tuto škodu odpovědný v plném rozsahu.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky. Zadavatel zálohy neposkytuje.

Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti vyúčtování. Námitky lze uplatnit do 8 dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručení nově vystavené faktury objednateli.

Veškerý odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadána v souladu s částí E, čl.2 odst.2 písm. b) příkazu tajemníka č.2/2020.

Termín plnění:

15.12.2021

Cena sjednaná dohodou ve výši:

247 517,60

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
 - 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).
- O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH

[Redacted signature]

starosta

[Redacted signature]

.202

[Redacted signature]

Charvatova Dana Ing.

vedoucí odboru

Vystavil:

[Redacted signature]

referent veřejné

[Redacted signature]

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 2153/21 ze dne 19.01.2021, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Dodavatel

Odběratel

CENOVÁ NABÍDKA

Chmelnice Sesták - úprava konstrukce

Označení	Počet jednotek	Cena za jedn.	Částka
Ruční vyndání obsahu nádob s vyjmutím chmele	1 kpl.	40320,00	40320,00
Demontáž stávající konstrukce	1 kpl.	10080,00	10080,00
Železo na konstrukci	1 kpl.	29364,00	29364,00
Pozinkování železné konstrukce	1 kpl.	19080,00	19080,00
Spojovací materiál	1 kpl.	6000,00	6000,00
Montáž konstrukce chmelnice	1 kpl.	66600,00	66600,00
Provoz plošiny	6 mth	750,00	4500,00
Ruční instalace obsahu nádob s výsadbou chmele	1 kpl.	40320,00	40320,00
Přeprava	1 kpl.	23816,00	23816,00
Likvidace odpadu	1 knt	3500,00	3500,00
Zálivka cisternou	2 m3	650,00	1300,00

Pozn.:

Omezenost platnosti cenové nabídky je dána vysokou inflací materiálu potřebného k zajištění zakázky.

Cena bez DPH	204560,00
DPH 21% za práce a služby	42957,60
Celková cena	247517,60

Dne 3.11.2021

Platnost cenové nabídky je 7 dnů od data vyhotovení.

**Zdůvodnění zadání zakázky mimo elektronické tržiště Městské části Praha 6
dle oddílu E, Čl. 2 odst. 2., písm. b) příkazu tajemníka ÚMČ č. 2/2020**

Zakázka: Úprava konstrukce Chmelnice Šesták

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je Úprava konstrukce Chmelnice Šesták. Důvodem úprav je zjištěné hnití dřevěné konstrukce v místech kontaktu se zeminou. Z bezpečnostních důvodů je nutné dřevěnou konstrukci uchytit do kovových pozinkovaných pilotů. Původní konstrukci jakožto i celou chmelnici včetně osazení chmelovými babkami, prováděla firma Sadovnický a zahradnický servis, s.r.o., Ruzyňská 209/8, Praha 6, 161 00, IČO 27404862, která prokázala při této činnosti maximální odbornost i spolehlivost.

Vzhledem k této skutečnosti byla k zajištění úpravy Chmelnice vyzvána právě jmenovaná firma.

odbor dopravy a životního prostředí

V Praze dne 15.11.2021