



Objednávka : MC22-R-ORS00130/2021



MC22X0077AKT

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhříněvsi dne : 08.11.2021

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhříněves
/

Vyřizuje: Pokorná Šárka

Dodavatel:

Popis: I. etapu přeložky kabelového vedení PREDi a.s. pro uvolnění prostoru pro výstavbu MŠ podél objektů č.p. 756-758 ul. V Bytovkách - Uhříněves "MŠ V Bytovkách"

KORMAK Praha a.s.

náměstí Bratří Jandusů 34/34

10400 Praha

IČ: 48592307

Objednáváme u Vás

I. etapu přeložky kabelového vedení PREDi a.s. pro uvolnění prostoru pro výstavbu MŠ podél objektů č.p. 756-758 ul. V Bytovkách - Uhříněves "MŠ V Bytovkách" dle cenové nabídky ze dne 31.5.2021

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 15.11.2021

Předběžná cena vč. DPH: 89 576,30 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Rösler Jiří
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen

- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech