

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
Ústí nad Labem 400 03

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E650-S-3724/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

MONZAS, spol. s r.o.

Notifikace:

18.11.2021 11:23

Blahoslavova 937/62
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1
IČO: 44222734

DIČ: CZ44222734

Termín dodání:

12/2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 163 919,50

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava reléového domku		1,000	163 919,50

Oprava a zastřešení reléového domku PZS Trmice km 1,526 - P2077
P_41_0762_2021 E413KCUZAU00 ř.4101

Přílohy:

žádné

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ústí nad Labem, dne: 18.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

ÚSTÍ NAD LABEM 1, Akceptováno dne: 22.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	163 919,50
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	11/2021
Lhůta pro dokončení Díla:	12/2021
Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	NE
Místo realizace Díla (Staveniště)	Trmice km 1,526
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	dle smlouvy
Další údaje:	ne
Přílohy:	ne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2085612

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eb8629e3-db0c-47d6-935f-3162fc9feb17

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2021 12:46:02



25e2927e-9634-482f-aedf-dd61250e3138