

**Město Český Brod**

Hospodářská činnost - bytové hospodářství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA**2021/00291/BH**

<i>Dodavatel:</i>	<i>Odběratel:</i>
Jméno: Jan Petratur	Jméno: Město Český Brod
Adresa: K Dolánkám 824	Adresa: náměstí Husovo 70
PSČ: 28201 Český Brod	PSČ: 282 01 Český Brod
Vyřizuje:	Vyřizuje: Jeník Jiří
Telefon: [REDACTED]	Telefon:
IČ: 66497604	IČ: 00235334
DIČ: CZ7703020776	DIČ: CZ00235334

PŘEDMĚT DODÁVKY: objednávka - zednické a malířské práce v č. p. 620 přízemí
PODROBNÝ POPIS: Objednáváme u Vás zednické a malířské práce v č. p. 620 přízemí, ulice Žižkova, Český Brod, v prostorách pracoviště dentální hygieny, podle Vaší cenové nabídky ze dne 02.07.2021 č. 2194/2021. Podle usnesení RM č. 326/2021 ze dne 28.07.2021 bude část nákladů hrazena pronajímatelem čili městem a část nákladů bude hrazena nájemcem. Z celkové částky 284.035 Kč bez DPH bude hrazeno městem 97.614,50 bez DPH. Zbývající částka ve výši 186.420,50 Kč bez DPH bude hrazena nájemcem. Termín předání díla do 31.01.2022. Číslo této objednávky uvádějte, prosím na faktuře.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE 51-5668940257/0100	na účet
DATUM DODÁNÍ 31.01.2022	
DATUM VYSTAVENÍ 05.11.2021	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**97 614,50 Kč**

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena bez DPH.**Předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti.**

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpisem dodavatele

JAN PETRATUR
K Dolánkám 824, 282 01 Český Brod
Tel.: 777 296624
E-mail: janpetratur@seznam.cz

NABÍDKA č.: 2194/2021

Datum:02.07.2021

AKCE:Zednické a Malířské práce nemocnice Pavilon B Dentální hygiena

- Zaházení a oprava omítky po elektro. včetně materiálu
- Nátěr topení,topenářských trubek.
- Nátěr a oprava oken.
- Nátěr parapetů a mříží.
- Příprava otvoru pro obložkové dveře mezi ordinací a čekárnou.
- Odvoz uskladněných 15 ti kusů dveří do ZZN
- Odvoz skříní včetně naložení a složení do ZZN
- Průběžný úklid chodby MUDr.Altové.
- Osekání stávajících starých obkladů
- Natažení nové Itongové stěny po vybourání dřevěných kójí.
..... 69 835,-Kč

- Oškrábání omítky19 640,-Kč

- Penetrace včetně materiálu Ordinance čekárna196 m2.....6 739,-Kč

- Natažení perlíčky,lepidla,oštukování včetně materiálu.....196 m2.....34 670,-Kč

- Snížení stropu minerálním podhledem včetně roštu,spojovacího materiálu,
- a minerálních desek bez dodání světel,

- (Doporučuji z důvodu protažení veškerých elektroinstalací) 97 m289 640,-Kč

-Malířské práce-obroušení, penetrace,3X nátěr Primalex Plu 196 m2 ordinace,čekárna,chodba.....	17847,-Kč
	17847,-Kč
-Dovoz a vyložení materiálu pro stavbu a opravy.	
-Naložení a odvoz sutí, vytahání materiálu,závěrečný úklid.....	9932,5,-Kč
	9932,5,-Kč
-SDK podhled WC a chodba 10 m2.....	7 952,-Kč

Dveře dodá investor dle stávajících zárubní.

-Cena celkem bez DPH.....	284 035,-Kč
	=====

rozpočtu města	97614,5,-Kč
předplacený nájem	186420,5,-Kč
celkem	284 035,-Kč