
REKAPITULACE STAVBY
Kód: H-210422
Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

KSO: 801 39 CC-CZ: 126
Místo: Hřbitovní, P.Č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel: 1¢: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: 1¢: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: lC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

Poznámka:
UVULUKNLiw: ooucasu jeanouivycn poIozeK soupisu přaci jsou i vesKeře uaaje a soUvlslosu uveaene v přnozene přojeK[ove (zaaavac|)

dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!_j
_]
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy Urs, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy Urs.

"J
V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení
díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě
potřeby realizační a výrobní dokumentace.
V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště - umístění po dohodě se stavebníkem. "j
V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření - přefakturace na základě
dohody se stavebníkem. e
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se
předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. "J
Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení
iednotkovúch i celkovúch cen

Cena bez DPH 2 259 434,55

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21.00% 2 259 434,55 474 481,26

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 733 915,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H-210422

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Místo: Hřbitovní, P.Č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 259 434,55 2 733 915,81

001 Změny stavby 2 259 434,55 2 733 915,81

SO 01 Odečet prefabrikovaných konstrukcí -2 879 953.40 -3 484 743.61

SO 02 Monolitická konstrukce a Spirolly 4 394 210.41 5 316 994.60

SO 03 Chráničky v komunikaci 3 210.84 3 885.12

SO 04 Vyspravení asfaltů - odečet z rozpočtu -14 204.74 -17 187.74

SO 05 Vyspravení asfaltů v komunikaci 69 831.00 84 495.51

SO 06 Frézování asfaltů ti. 30 cm 67 716.10 81 936.48

SO 07 Aktualizace zpevněných ploch (dlažba vs. asfalt) 230 775.08 279 237.85

so 08 výjezdová signalizace 210 000.00 254 100.00

SO 09 Dešt'ová kanalizace - garáže 39 000.00 47 190.00

SO 10 Nosná konstrukce shrnovací příčky 42 586.78 51 530.00

so 11 výztuž základových pasů 96 262.48 116 477.60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 01 - Odečet prefabrikovaných konstrukcí

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 879 953,40

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní -2 879 953,40 21,00% -604 790,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 484 743,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 4 z 39



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 01 - Odečet prefabrikovaných konstrukcí

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 879 953,40

HSV - Práce a dodávky HSV -2 879 953,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce -612 670,44

4 - Vodorovné konstrukce -2 267 282,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 01 - Odečet prefabrikovaných konstrukcí

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 879 953,40

d HSV Práce a dodávky HSV -2 879 953,40

d 3 Svislé a kompletní konstrukce -612 670,44

1 K 331123904 Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 7 t kus -35,000 50,00 -1 750,00budova v do 18 m

2 M S1 Železobetonové prefabrikované sloupy 400 x 400 řňřňj kus -16,000 15 004,00 -240 064,00v.5500mm

3 M S31 Železobetonové prefabrikované sloupy 400 x 400 řňřňj kus -14,000 15 004,00 -210 056,00v.5500mm

4 M S32 Železobetonové prefabrikované sloupy 400 x 400 řňřňj kus -2,000 15 004,00 -30 008,00v.5500mm

5 M S51 Železobetonové prefabrikované sloupy 400 x 400 řňřňj kus -2,000 10 066,00 -20 132,00v.3690mm

6 M S52 Železobetonové prefabrikované sloupy 400 x 400 mm kus -1,000 10 066,00 -10 066,00v.3690mm

7 K 337173110 Montáž ocelových Kci skeletů 1 až 2 podlažních budov t -0,167 35 630,00 -5 950,21

8 M 14550268R profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x3,5mm t -0,184 29 400,00 -5 409,60

9 K 389381001 Dobetonováni prefabrikovaných konstrukcí m3 -20,305 4 394,71 -89 234,63

d 4 Vodorovné konstrukce -2 267 282,96
Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky kus -816,200 50,00 -40 810,00

10 K 411123904R hmotnosti do 7 tbudova v do 18 m

11 M 59346861R panel stropní předpjatý ti. 250mm, celkové zatíženi 10 m2 -467,600 1 035,00 -483 966,00KN/m2 - a

12 M 59346862R panel stropní předpjatý ti. 250mm, celkové zatíženi 12KN/m2 - b m2 -303,300 1 035,00 -313 915,50

13 M 59346863R panel stropní předpjatý ti. 250mm, celkové zatíženi 18 m2 -45,300 1 035,00 -46 885,50KN/m2 - C
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji kus -56,000 50,00 -2 800,00

14 K 413123923 hmotnosti do 5 tbudova v do 18 m

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -4,000 18 893,66 -75 574,64
15 M PIl 450/450/4100mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -4,000 18 893,66 -75 574,64
16 M P31 450/450/4100mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 18 893,66 -18 893,66
17 M P12 450/450/4100mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 18 893,66 -18 893,66
18 M P32 450/450/4100mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 21 428,18 -21 428,18
19 M P13 450/450/4650mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 21 428,18 -21 428,18
20 M P33 450/450/4650mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -4,000 18 893,66 -75 574,64
21 M P14 450/450/4100mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -4,000 18 893,66 -75 574,64
22 M P34 450/450/4100mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 18 893,66 -18 893,66
23 M P15 450/450/4100mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 18 893,66 -18 893,66
24 M P35 450/450/4100mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 21 428,18 -21 428,18
25 M P16 450/450/4650mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 21 428,18 -21 428,18
26 M P36 450/450/4650mm

železobetonový prefabrijkovaný průvlak kus -1,000 15 811,28 -15 811,28
27 M P17 400/450/3850mm - prův ak pod terasou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

železobetonový prefabrijkovaný průvlak kus -1,000 15 811,28 -15 811,28
28 M P37 400/450/3860mm - prův ak pod terasou

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 3 945,25 -3 945,25
29 M P18 200/450/2500mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 3 945,25 -3 945,25
30 M P38 200/450/2500mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 11 602,82 -11 602,82
31 M P19 450/215/3750mm - střední zed'

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 11 602,82 -11 602,82
32 M P39 450/215/3750mm - střední zed'

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 65 439,88 -65 439,88
33 M P20 450/215/21150mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 65 439,88 -65 439,88
34 M P40 450/215/21150mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 11 234,96 -11 234,96
35 M P21 375/215/4300mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 11 234,96 -11 234,96
36 M P41 375/215/4300mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 9 488,52 -9 488,52
37 M P22 300/215/4600mm- střední zed' u scho 2

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 9 488,52 -9 488,52
38 M P42 300/215/4600mm- střední zed' u scho 2

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 11 878,94 -11 878,94
39 M P23 400/450/2900mm- lodžie rohová

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 11 878,94 -11 878,94
40 M P43 400/450/2900mm- lodžie rohová

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 9 113,52 -9 113,52
41 M P24 300/450/3850mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 9 113,52 -9 113,52
42 M P44 300/450/3850mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 13 709,73 -13 709,73
43 M P25 250/450/6950mm - nad oknem u scho 1

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 13 709,73 -13 709,73
44 M P45 250/450/6950mm - nad oknem u scho 1

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 4 224,19 -4 224,19
45 M P51 300/250/3850mm

železobetonový prefabrikovaný průvlak kus -1,000 5 208,01 -5 208,01
46 M P52 400/250/3560mm

Železobetonové prefabrikované ztužid/o kus -2,000 8 942,56 -17 885,12
47 M Zt11 400/250/5100mm - ztužid/o v úrovni strop.pane/ů

Železobetonové prefabrikované ztužid/o kus -2,000 8 942,56 -17 885,12
48 M Zt31 400/250/5100mm - ztužid/o v úrovni strop.pane/ů

Železobetonové prefabrikované ztužid/o kus -2,000 8 679,54 -17 359,08
49 M Zt12 400/250/4950mm

Železobetonové prefabrikované ztužid/o kus -2,000 8 679,54 -17 359,08
50 M Zt32 400/250/4950mm

Železobetonové prefabrikované ztužid/o kus -2,000 9 468,59 -18 937,18
51 M Zt13 400/250/6750mm

Železobetonové prefabrikované ztužid/o kus -2,000 11 835,74 -23 671,48
52 M Zt33 400/250/6750mm

53 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 -9,965 3 141,08 -31 300,86

54 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -64,750 517,83 -33 529,62

55 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -64,750 84,93 -5 499,22

56 k 417361821 výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 t -0,767 30 169,62 -23 140,10
505
Montáž podestových panelů se svařovanými spoji kus -7,000 50,00 -350,00

57 K 431123912 hmotnosti do 5 tbudova v do 18 m

58 M Sch16 prefa mezipodesta schodišě ŽB 4560x1125x250 kus -1,000 29 869,68 -29 869,68

59 M Sch21 prefa mezipodesta schodišě ŽB 4080x1125x250 kus -1,000 20 175,13 -20 175,13

60 M Sch25 prefa mezipodesta schodišě ŽB 3080x1125x250 kus -1,000 20 175,13 -20 175,13

61 M Sch12 prefa podestový nosník schodiště ŽB 400/555/4580 kus -1,000 23 788,16 -23 788,16

62 M Sch17 prefa podestový nosník schodiště ŽB 400/555/4580 kus -1,000 23 788,16 -23 788,16

63 M Sch23 prefa podestový nosník schodiště ŽB 250/415/3080 kus -1,000 20 175,13 -20 175,13

64 M Sch27 prefa podestový nosník schodiště ŽB 250/415/3080 kus -1,000 7 498,72 -7 498,72

Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji kus -9,000 50,00 -450,00
65 K 435123912 hmotnosti do 5 tbudova v do 18 m

66 M Sch11 prefa rameno schodišt'ové ŽB 4725x1080 kus -1,000 36 192,81 -36 192,81

67 M Sch13 prefa rameno schodišt'ové ŽB 4725x1080 kus -1,000 36 116,30 -36 116,30

68 M Sch14 prefa rameno schodišt'ové ŽB 2340x1080 kus -1,000 17 905,11 -17 905,11

69 M Sch15 prefa rameno schodišt'ové ŽB 3560x1080 kus -1,000 27 240,26 -27 240,26

70 M Sch18 prefa rameno schodišt'ové ŽB 3550x1080 kus -1,000 27 163,74 -27 163,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 M Sch22 prefa rameno schodišt'ové ŽB 4400x1170 kus -1,000 36 728,44 -36 728,44

72 M Sch24 prefa rameno schodišt'ové ŽB 2950x1170 kus -1,000 9 766,43 -9 766,43

73 M Sch26 prefa rameno schodišt'ové ŽB 2950x1170 kus -1,000 20 520,62 -20 520,62

74 M Sch28 prefa rameno schodišt'ové ŽB 2975x1170 kus -1,000 24 875,17 -24 875,17

75 K 441171111 Montáž ocelových Kci zastřešení vazníky nebo krovy t -0,251 12 548,98 -3 149,79
hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m

76 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t -0,276 32 400,00 -8 942,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 02 - Monolitická konstrukce a Spirolly

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 394 210,41

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 4 394 210,41 21,00% 922 784,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 316 994,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 02 - Monolitická konstrukce a Spirolly

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 394 210,41

HSV - Práce a dodávky HSV 4 394 210,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce 545 874,19

4 - Vodorovné konstrukce 3 353 327,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 495 009,22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 02 - Monolitická konstrukce a Spirolly

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 394 210,41

d HSV Práce a dodávky HSV 4 394 210,41

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 545 874,19
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 l m3 26,310 3 877,53 102 017,811 K 330321511 bez vyztuže

2 K 331351111 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m m2 239,176 1 405,35 336 125,99průřezu do 0,04 m2

3 K 331351112 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m m2 239,176 168,99 40 418,35průřezu do 0,04 m2

4 k 331361821 výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,594 42 228,38 67 312,04

d 4 Vodorovné konstrukce 3 353 327,00
5 K 413322525 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 20/25 m3 49,096 3 315,95 162 799,88

6 K 413351121 Zří?ení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné Kce m2 230,230 627,30 144 423,28vysky pres 100 cm

7 K 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné m2 230,230 114,76 26 421,19Kce vysky pres 100 cm

8 K 413351191 Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton m2 230,230 213,40 49 131,08

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření
m2 82,460 840,62 69 317,5311 K 413352215 do 6 m pro nosník vysky pres 100 cm

12 K 413352216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky m2 82,460 124,76 10 287,71podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm

13 k 413361821 výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volnýchtrámů betonářskou ocelí 10 505 t 7,889 41 862,28 330 251,53

21 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních kus 130,000 1 209,58 157 245,92panelů š 1200 mm dl do 7000 mm
24 M 59341600R panel stropní dutinový žb kus 130,000 11 604,00 1 508 520,00

22 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 62,379 3 343,08 208 537,99

25 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 228,562 554,82 126 810,77

26 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 228,562 127,40 29 117,66

27 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových ti do 25 cm bez m2 33,700 372,00 12 536,40podpěrně Kce

28 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových ti do 25 cm bez m2 33,700 111,05 3 742,39podpěrně Kce
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m ti do

m2 33,700 190,45 6 418,1729 K 411354333 25 cm

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m ti
m2 33,700 57,62 1 941,7930 K 411354334 do 25 cm

23 k 417361821 výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10505 t 4,785 41 586,70 198 992,36

14 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 15,323 5 585,79 85 591,06

Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v
m2 16,560 685,42 11 350,5616 K 431351121 do 4 m

17 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp m2 16,560 119,85 1 984,72přímočarých v do 4 m

18 K 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m2 95,150 655,68 62 387,95
m

19 K 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v m2 95,150 136,89 13 025,08
do 4 m

15 k 430361821 výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou t 2,717 48 764,07 132 491,98
ocelí 10 505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 495 009,22

Montáž lešení prostorového rámového těžkého s
35 K 943221111 m3 2 037,075 40,46 82 420,05

podlahami zatíženi tr. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s
36 K 943221211 m3 183 336,750 1,88 344 673,09

podlahami tr.4 v 10 m za prvni a ZKD den pouzití

Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s
37 K 943221811 m3 2 037,075 33,34 67 916,08

podlahami zatíženi tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 03 - Chráničky v komunikaci

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 210,84

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 3 210,84 21,00% 674,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 885,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 03 - Chráničky v komunikaci

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 210,84

M - Práce a dodávky M 3 210,84

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 210,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 03 - Chráničky v komunikaci

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 210,84

d M Práce a dodávky M 3 210,84

d 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 210,84

3 K 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez m 36,000 53,29 1 918,44zrizem lože a bez krytí
trubka elektroinstalační ohebná dvoup/ášt'ová4 M 34571351 korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 18,000 28,60 514,80

trubka elektroinstalační ohebná dvoup/ášt'ová
5 M 34571352 korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 18,000 43,20 777,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 04 - Vyspravení asfaltů - odečet z rozpočtu

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 204,74

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní -14 204,74 21,00% -2 983,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -17 187,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 04 - Vyspravení asfaltů - odečet z rozpočtu

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -14 204,74

995 -ZEMNÍ PRÁCE -988,90

DI - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE -10 812,96

D3 - Vedlejší náklady: -2 402,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 04 - Vyspravení asfaltů - odečet z rozpočtu

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -14 204,74

D 995 ZEMNÍ PRÁCE -988,90
5 K 4-460030171 Bourání živičných povrchů, síla 3-5cm m2 -10,000 98,89 -988,90

D DI PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE -10 812,96
1 K Pol559 Bourání živičných povrchů m2 -9,000 502,22 -4 519,98

2 K Pol560 Obnovení živičného potvrchu do původní stavu m2 -9,000 699,22 -6 292,98

d D3 Vedlejší náklady: -2 402,88
3 K Pol572 Bourání živičných povrchů m2 -2,000 502,22 -1 004,44

4 K Pol573 Obnovení živičného potvrchu do původní stavu m2 -2,000 699,22 -1 398,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 05 - Vyspravení asfaltů v komunikaci

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 831,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 69 831,00 21,00% 14 664,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 495,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 05 - Vyspravení asfaltů v komunikaci

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 831,00

HSV - Práce a dodávky HSV 69 831,00

1 - Zemní práce 19 500,00

5 - Komunikace pozemní 50 331,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 05 - Vyspravení asfaltů v komunikaci

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 831,00

d HSV Práce a dodávky HSV 69 831,00

d 1 Zemní práce 19 500,00
Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 1 m pl do1 K 113154123 m2 75,000 185,00 13 875,00500 m2 bez prekazek v trase
Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 1 m pl do2 K 113154000R m2 75,000 75,00 5 625,00500 m2 bez prekazek v trase

d 5 Komunikace pozemní 50 331,00
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,503 K 573211109 m2 75,000 18,50 1 387,50ka/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. l ti 50

4 K 577144111 m2 75,000 633,08 47 481,00mm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu

5 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 7,500 195,00 1 462,50

Strana 21 z 39



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 06 - Frézování asfaltů ti. 30 cm

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 716,10

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 67 716,10 21,00% 14 220,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 936,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 06 - Frézování asfaltů ti. 30 cm

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 716,10

HSV - Práce a dodávky HSV 67 716,10

1 - Zemní práce 67 716,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 06 - Frézování asfaltů ti. 30 cm

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 716,10

d HSV Práce a dodávky HSV 67 716,10

d 1 Zemní práce 67 716,10

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného ti 100 mm strojně pl l m2 -1 037,000 42,22 -43 782,14pres 200 m2
Frézování živičného krytu ti 300 mm pruh š 1 m pl do m2 1 037,000 107,52 111 498,241 K 113154226 1000 m2 bez prekazek v trase
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 07 - Aktualizace zpevněných ploch (dlažba vs. asfalt)

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 775,08

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 230 775,08 21,00% 48 462,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 237,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 07 - Aktualizace zpevněných ploch (dlažba vs. asfalt)

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 230 775,08

HSV - Práce a dodávky HSV 230 775,08

5 - Komunikace pozemní -564 552,79

5.1 - Komunikace pozemní - aktualizace 795 327,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 07 - Aktualizace zpevněných ploch (dlažba vs. asfalt)

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 230 775,08

d HSV Práce a dodávky HSV 230 775,08

d 5 Komunikace pozemní -564 552,79

15 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm m2 -545,000 161,74 -88 148,30ti 150 mm

16 K 564770111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm m2 -17,550 262,86 -4 613,19ti 250 mm
17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 -545,000 176,40 -96 138,00

1 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti m2 -17,550 305,00 -5 352,75200 mm

2 k 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2 -17,550 410,00 -7 195,50kamenivo OKS) ti 70 mm s do 3 m

3 K 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství m2 -17,550 35,00 -614,252 kg/m2
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 m2 -17,550 10,00 -175,504 K 573211111 ka/m2

5 k 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. l ti 60 m2 -17,550 390,00 -6 844,50mm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu

6 K 596412313 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních m2 -545,000 242,92 -132 391,40komumkaci ti 100 mm pres 300 m2

7 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 -588,600 379,00 -223 079,40

d 5.1 Komunikace pozemní - a ktualizace 795 327,87

18 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm m2 113,300 161,74 18 325,14ti 150 mm

19 K 564770111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm m2 483,500 262,86 127 092,81ti 250 mm
20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 113,300 176,40 19 986,12

8 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti m2 483,500 305,00 147 467,50200 mm

9 k 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2 483,500 410,00 198 235,00kamenivo OKS) ti 70 mm s do 3 m

10 K 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství m2 483,500 35,00 16 922,502 kg/m2
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 m2 483,500 10,00 4 835,0011 K 573211111 kci/m2

12 k 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. l ti 60 m2 483,500 390,00 188 565,00mm s do 3 m z nemochfikovaneho asfaltu

13 K 596412313 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních m2 113,300 242,92 27 522,84komumkaci ti 100 mm pres 300 m2

14 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 122,364 379,00 46 375,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
so 08 - výjezdová signalizace

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 000,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 210 000,00 21,00% 44 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
so 08 - výjezdová signalizace

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 000,00

993 - MONTÁŽ SSZ 210 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
so 08 - výjezdová signalizace

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 000,00

D 993 MONTÁŽ SSZ 210 000,00
1 K 220960100R Signalizační zařízení pro výjezd vozidel soub 1,000 210 000,00 210 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 09 - Dešt'ová kanalizace - garáže

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 000,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 39 000,00 21,00% 8 190,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 190,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 09 - Dešt'ová kanalizace - garáže

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 000,00

DI - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 39 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 09 - Dešt'ová kanalizace - garáže

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 000,00

D DI DEŠŤOVÁ KANALIZACE 39 000,00

1 K Pol110 Svodné potrubí KG PVC DN160, vč odboček a kolen;. . . m 45,000 680,00 30 600,00zemni prace, rýha 30 x 100 cm
2 K Pol115 Lapač střešních splavenin ' kus ' 4,000 2 100,00 8 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 10 - Nosná konstrukce shrnovací příčky

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 586,78

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 42 586,78 21,00% 8 943,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 530,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 10 - Nosná konstrukce shrnovací příčky

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 586,78

HSV - Práce a dodávky HSV 42 586,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce 42 586,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 10 - Nosná konstrukce shrnovací příčky

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 586,78

d HSV Práce a dodávky HSV 42 586,78

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 586,78

1 K 337173111 Montáž ocelových Kci skeletů 3 až 4 podlažních budov t 0,626 35 630,00 22 304,38

2 M 13010732 ocel profilová IPN 300 jakost 11 375 t 0,626 32 400,00 20 282,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 11 - výztuž základových pasů

KSČ): 801 39 CC-CZ:
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: iC: 46883037
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. DIČ: CZ46883037

Projektant: iC: 05360889
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 262,48

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 96 262,48 21,00% 20 215,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 477,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 11 - výztuž základových pasů

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 262,48

HSV - Práce a dodávky HSV 96 262,48

2 - Zakládání 96 262,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO
STŘEDISKA ZZSPK

Qbjekt:
001 - Změny stavby

Soupis:
SO 11 - výztuž základových pasů

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677) Datum: 14. 4. 2021

MP technik
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant: s.r.o.,Francouzská

149,34562 Holýšov
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 262,48

d HSV Práce a dodávky HSV 96 262,48

d 2 Zakládání 96 262,48

2 k 274361821 výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,322 41 456,71 96 262,48
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