

Způsob výroby dříví	Výkon a podvýkon	Název výkonu a podvýkonu		Projektované množství m3			Projekt. plocha ha	Pozn
		Revír	Název revíru	jehličnaté	listnaté	celkem		

Výběrová kritéria:

(
 ("38 Číslo zakázky" = 115) a
 ("33 Typ projektu" je v seznamu
 (1, 2)))

11-smluv. dříví při pni

		11 - Třebohostice	70,00	70,00	2,07
		13 - Strakonice jih	132,00	132,00	3,72
114	002 celk	Výchovná z probírek do 40 let	202,00	202,00	5,79

		13 - Strakonice jih	2,00	2,00	0,10
114	003 celk	Výchovná z probírek přes 40 let	2,00	2,00	0,10

		9 - Štěkeň	4600,00	4600,00	
		10 - Sedlice	3500,00	3500,00	
		12 - Strakonice sever	200,00	200,00	
		13 - Strakonice jih	800,00	800,00	
114	005 celk	Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)	9100,00	9100,00	

		11 - Třebohostice	630,00	630,00	12,76
114	013 celk	Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)	630,00	630,00	12,76

		13 - Strakonice jih	66,00	66,00	0,53
114	014 celk	Obnovní pro umělou obnovu (MÚ)	66,00	66,00	0,53

11	*	114 celkem Těžba dříví v státních lesích- harvestorem	10000,00	10000,00	19,18
=====					
* 11 úhrn smluv. dříví při pni			10000,00	10000,00	

ÚHRN za LS Vodňany (kontr.číslo)			10000,00	10000,00	19,18

Rozpis projektované těžby dle způsobů výroby a výkonů:

11	*	114 Těžba dříví v státních lesích- harvestorem	10000,00	10000,00
11		úhrn smluv. dříví při pni	10000,00	10000,00