

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

Ústí nad Labem 400 03

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E650-S-4558/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.

Notifikace:

24.11.2021 10:22

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Termín dodání:

26.11.2021-31.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 144 000,00

Způsob dopravy:

Bez_dopravy

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		odstraňování sněhu		1,000	144 000,00

Objednáváme zimní údržbu a odstraňování sněhu u ST v obvodu OŘ UNL v oblasti č.2 - TO Litoměřice, Lovosice, Ústí n.L. hl.nádr., Ústí n.L. západ, Děčín hl.nádr., Děčín východ. Kontaktní osoba v pracovní době Ing.Klíma, Ing. Sonnenberg, mimo pracovní dobu vedoucí nehodové pohotovosti ST Ústí n.L.

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ústí nad Labem, dne: 25.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Martin Kašpar

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 26.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	144 000,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	po nabytí účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	31.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	TO Litoměřice, Lovosice, UL hl.nádr., UL západ, Děčín hl.n., Děčín východ
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	po dokončení díla - tj. 31.12.2021
Další údaje:	-
Přílohy:	-

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2086920

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 19a171cb-fc15-44f2-8e93-bd3869317053

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2021 09:35:00



14d8710a-0841-4fda-82a7-598d1117aa68