



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: MK3/2021

Datum: 18.11.2021



NMNMSML20210426

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Radek Fila Tel.: 723 190 997 e-mail: radek.fila@meu.nmm.cz</p>	<p>KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě zastoupená Markem Kučerou, jednatelem IČ: 29208181, DIČ: CZ 29208181 zapsaná v OR u KS Brno pod sp. zn.: C 65772 Bankovní spojení: 43-6809400217/0100 Kontaktní osoba: Marek Kučera Tel.: 724 400 480 e-mail: kucera@kbstavebni.cz</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení stavebních prací „Rozšíření silnice v ul. Jánská“ v souladu s přílohami této objednávky. Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

2. Termín a místo dodání:

Do 06.12.2021, ulice Jánská v Novém Městě na Moravě.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky činí celková cena **235.314,02 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

Cenová nabídka (položkový rozpočet) tvoří nedílnou součást objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 21 dnů od doručení faktury. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruka na provedené práce 36 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.


Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

V Novém Městě na Moravě

dne 18.11.2021

Podpis objednatele:




Michal Šmarda, starosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

dne 18.11.2021

Podpis dodavatele:



Marek Kucera, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021045 Rozšíření silnice ul. Jánská
Objekt: SO 08 Silnice par.č.1383/1
Rozpočet: 001 Stavební práce

Objednatel: Město Nové Město na Moravě IČO: 00294900
 Vratislavovo náměstí 103 DIČ: CZ00294900
 59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: KB Stavební s.r.o. IČO: 29208181
 Jamborova 800 DIČ: CZ29208181
 59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval: Marek Klimeš

Rozpis ceny	Celkem
HSV	235 314,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	235 314,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	235 314,02 CZK
Základní DPH	21 %	49 415,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 284 729,96 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 040,04	14
5	Komunikace	HSV			170 030,66	72
8	Trubní vedení	HSV			10 674,48	5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			7 800,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 004,69	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 984,78	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 779,37	2
Cena celkem					235 314,02	100

Položkový rozpočet


S:	2021045	Rozšíření silnice ul. Jánská
O:	SO 08	Silnice par.č.1383/1
R:	001	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						33 040,04
1	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	3,15000	640,00	2 016,00
				obkop kanalizace bourané šachty : 1,4*1,5*1,5	3,15000	
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	15,38460	43,50	669,23
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,47600	1 321,00	628,80
				1,4*1,7*0,2	0,47600	
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	25,04000	107,00	2 679,28
				15,38+8,40+1,26	25,04000	
5	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	36,63000	67,40	2 468,86
				36,63	36,63000	
6	122302201	Odkopávky pro silnice v hor.3- 4 do 100 m3	m3	15,38460	501,00	7 707,68
				36,63*0,42	15,38460	
7	131301110	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,40000	389,50	3 271,80
				obkop kanalizace bourané šachty : 1,4*1,5*1,5*2	6,30000	
				přesun kanálu : 1,5*1,4	2,10000	
8	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	1,26000	624,00	786,24
				42*0,2*0,15	1,26000	
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,40000	133,50	1 121,40
				obkop kanalizace bourané šachty : 1,4*1,5*1,5*2	6,30000	
				přesun kanálu : 1,5*1,4	2,10000	
10	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	36,63000	59,50	2 179,49
				36,63	36,63000	
11	167101102	Překládání neulehlého výkopku	m3	25,04400	67,30	1 685,46
				15,384+8,400+1,260	25,04400	
12	171101101	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	25,04400	125,35	3 139,27
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	5,25000	125,50	658,88
				obkop kanalizace bourané šachty : 1,4*1,5*1,5	3,15000	
				přesun kanálu : 1,5*1,4	2,10000	
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	0,48000	1 170,66	561,92
				2*0,4*0,6	0,48000	
15	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	36,63000	33,73	1 235,53
				36,63	36,63000	
16	216902111	Příplatek za ruční čištění výkopů	m2	8,40000	265,50	2 230,20
				dočištění pro obrubníky : 42*0,2	8,40000	
Díl: 5 Komunikace						170 030,66
17	564851111	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	36,63000	313,90	11 498,16
				36,63	36,63000	
18	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm KSC 1	m2	36,63000	179,60	6 578,75
				36,63	36,63000	
19	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 1kg/m2	m2	36,63000	55,00	2 014,65
				36,63	36,63000	
20	573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	36,63000	22,00	805,86
				36,63	36,63000	
21	577112113	Beton asfalt. obrusný š. do 3 m, tl.4 cm	m2	36,63000	1 050,00	38 461,50

Položkový rozpočet

S:	2021045	Rozšíření silnice ul. Jánská
O:	SO 08	Silnice par.č.1383/1
R:	001	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		36,63		36,63000		
22	577151123	Beton asfalt. podkladní, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	36,63000	1 015,00	37 179,45
		36,63		36,63000		
23	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	37,00000	302,50	11 192,50
24	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	42,60000	112,50	4 792,50
		42,6		42,60000		
25	935112112	Osazení příl. desek do C8/10 tl.10 cm	m2	12,21000	499,50	6 098,90
		37*0,33		12,21000		
26	577A20A0	Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky	m	42,60000	175,00	7 455,00
		42,6		42,60000		
27	01RX	Příložená deska BEST 500x330x80mm	kus	74,00000	80,02	5 921,48
28	58935150	Směs kameniva stmelého cementem (KSC I) SC C8/10	m3	6,08108	2 080,00	12 648,65
		31,185*0,15*1,3		6,08108		
29	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	16,00000	178,00	2 848,00
30	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	16,00000	172,36	2 757,76
31	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,00000	355,50	1 066,50
32	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00000	355,50	711,00
33	01DPKO	Doprava asf. a postřik. techniky	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
Díl: 8		Trubní vedení				10 674,48
34	452112111	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00000	422,50	845,00
35	624472225	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 0,04 m2 tl.25 mm včetně dodávky malty	kus	4,00000	192,37	769,48
36	831352121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm	m	2,00000	1 091,00	2 182,00
37	894401211	Osazení betonových skruží rovných	kus	2,00000	801,00	1 602,00
38	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	1,00000	987,00	987,00
39	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,20000	2 900,00	580,00
		0,4*0,5*0,5*2		0,20000		
40	59224230	Prstenec do uliční vpusti betonový v 60mm	kus	2,00000	763,00	1 526,00
41	59227921.	Kanalizační koš - 50l koš di UV vysoký ZN A4	Soubor	1,00000	923,00	923,00
42	597109482	Koleno hrdlové 45° kamenina DN 200	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 800,00
43	9333120A01	Zatěžovací zkouška komunikací statická	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 004,69
44	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	42,00000	87,60	3 679,20
45	948944112	Demontáž skruží v hor. suché	m	1,20000	356,64	427,97
46	976085211	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2,00000	184,56	369,12
47	979097011	Pronájem kontejneru 4 t	den	10,00000	52,84	528,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 984,78
48	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	70,80657	70,40	4 984,78
Díl: D96		Přesuny suťi a vybouraných hmot				3 779,37
49	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	11,47000	329,50	3 779,37



±0,000 = 585.50 M.N.M

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

ZHOTOVITEL		KB STAVEBNÍ s.r.o.		
TEL.,EMAIL		+		
VYPRACOVAL		MAREK KLIMEŠ		
INVESTOR		[REDACTED]		
ROZŠÍŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE JÁNSKÁ ul. parc.č. 1383/1 na hranici pozemků par.č. 1334,1336/1 na ulici Jánská kat. území Nové Město na Moravě 706 418				
SITUAČNÍ VÝKRES				
FORMÁT 2x A4	DATUM 7/2021	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY N2021 005	
MĚŘÍTKO		1:100		
Č. VÝKRESU		ID REVIZE		
C.2				

133

VSTUP

1337

1338/1




1336/2

1336/1

36,63 m²
ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY

VJEZD
NA POZEMEK

OPLOCENÍ v. 1,4 m



5.12

3.67

4.62

3.43

3.10

362