

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3/11/2021
Stavba: LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

KSO:
Místo: k.ú. Oslavany, Lukovany

CC-CZ:
Datum: 3.11.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČ: 293 84 273
DIČ: CZ29384273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			251 866,88
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	251 866,88	52 892,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			304 758,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3/11/2021

Stavba: LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Místo: k.ú. Oslavany, Lukovany

Datum: 3.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		251 866,88	304 758,92
1	LC Baliny	135 592,00	164 066,32
2	LC Lukovany 3	7 504,88	9 080,90
3	LC Lukovany 5	23 000,00	27 830,00
4	LC Syřiny	85 770,00	103 781,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Objekt:

1 - LC Baliny

KSO:

Místo: k.ú. Oslavany, Lukovany

CC-CZ:

Datum: 3.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČ:

293 84 273

DIČ:

CZ29384273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 592,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 592,00	21,00%	28 474,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

164 066,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Objekt:

1 - LC Baliny

Místo:

k.ú. Oslavany, Lukovany

Datum: 3.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 592,00

D HSV Práce a dodávky HSV 135 592,00

D 1 Zemní práce 13 611,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních, se zhutněním	m2	523,500	26,00	13 611,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W "srovnání pláně v místech výtluků a kolejí"

W 50*3,5+60*3,5+50*1*2+3,5+10*3,5 523,500

W Součet 523,500

D 5 Komunikace pozemní 86 320,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	520,000	166,00	86 320,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

W "vyspravení úseků s výtluky a kolejí"

W 50*3,5+60*3,5+50*1*2+10*3,5 520,000

W Součet 520,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 000,00

3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 000,000	24,00	24 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

W 300+200+100+300+100 1 000,000

W Součet 1 000,000

D 998 Přesun hmot 11 661,00

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	179,400	65,00	11 661,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Objekt:

2 - LC Lukovany 3

KSO:

Místo: k.ú. Oslavany, Lukovany

CC-CZ:

Datum: 3.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČ:

293 84 273

DIČ:

CZ29384273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 504,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 504,88	21,00%	1 576,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 080,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Objekt:

2 - LC Lukovany 3

Místo: k.ú. Oslavany, Lukovany

Datum: 3.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 504,88

D HSV Práce a dodávky HSV

7 504,88

D 1 Zemní práce

910,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních, se zhutněním	m2	35,000	26,00	910,00
	W		"srovnání pláně v místě propadlého propustku"				
	W		10*3,5		35,000		
	W		Součet		35,000		

D 5 Komunikace pozemní

5 810,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,000	166,00	5 810,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	W		"frakce 0/64 doplnění v místě propadlého propustku"				
	W		10*3,5		35,000		
	W		Součet		35,000		

D 998 Přesun hmot

784,88

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,075	65,00	784,88
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Objekt:

3 - LC Lukovany 5

KSO:

Místo: k.ú. Oslavany, Lukovany

CC-CZ:

Datum: 3.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČ:

293 84 273

DIČ:

CZ29384273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 000,00	21,00%	4 830,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 830,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Objekt: **3 - LC Lukovany 5**

Místo: k.ú. Oslavany, Lukovany

Datum: 3.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **23 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 23 000,00

2	K	5973111R00	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

W demontáž kusu ocelové svodnice

W zemní práce odkop 1m3 zeminy na výtoku

W zhutnění okolí svodnice

W 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 200,00

1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	800,000	24,00	19 200,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného)

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez

složení průměrné tloušťky do 100 mm

W "celý úsek z kopce až po brod - levá krajnice" 800*1 800,000

W Součet 800,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Objekt:

4 - LC Syřiny

KSO:

Místo: k.ú. Oslavany, Lukovany

CC-CZ:

Datum: 3.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČ:

293 84 273

DIČ:

CZ29384273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				85 770,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	85 770,00	21,00%		18 011,70
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		103 781,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Baliny Lukovany3 Lukovany5 Syřiny

Objekt:

4 - LC Syřiny

Místo:

k.ú. Oslavany, Lukovany

Datum: 3.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Beskom CZ s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 770,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 770,00

D 1

Zemní práce

10 400,00

1	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních, se zhutněním	m2	400,000	26,00	10 400,00
	W		"srovnání pláně v místě křižovatky a skládky"				
	W		400		400,000		
	W		Součet		400,000		

D 5

Komunikace pozemní

66 400,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	400,000	166,00	66 400,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	W		"frakce 0/64 obnova konstrukčních vrstev v místě skládky"				
	W		400		400,000		
	W		Součet		400,000		

D 998

Přesun hmot

8 970,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	138,000	65,00	8 970,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				