

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S31453/2021-SŽ-OŘ HKR-SSZT HKR

Smlouva: S64005140020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Signal Mont s.r.o.

Notifikace:

23.11.2021 09:34

Kydlinovská 1300/75

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ

IČO: 25285483

DIČ: CZ25285483

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 125 710,58

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1.	obj. č. ZG-3_13_21	1,000	125 710,58

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 23. 11. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

HRADEC KRÁLOVÉ 2 - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, Akceptováno
dne: 25. 11. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	125 710,58
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	do 5. 12. 2021
Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	viz příloha č. 1
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz příloha č. 1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2087676

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8762d0a0-7940-43f6-af30-d27fe1d6a72c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2021 12:10:02



9e4967bb-1646-4c1b-8544-d7ba36dd396a