


Kód: 586
Stavba: Rekonstrukce mostku LC Jemčinská

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: na pozemku č. 1100/1, 1100/2, 1110, 1112, 1332/2, Datum: 1.11.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105594
K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ:
APROZ K&K s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 226 226,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 226 226,00 257 507,46

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 483 733,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 586

Stavba: Rekonstrukce mostku LC Jemčinská

Místo: na pozemku č. 1100/1, 1100/2,1110, 1112,1332/2, Datum: 01.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: APROZ K&K s.r.o.
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH

Náklady z rozpočtů

586 Rekonstrukce mostku LC Jemčinská

1 226 226,00 1 483 733,46
1 226 226,00 1 483 733,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce mostku LC Jemčinská

KSO:
Místo: na pozemku č. 1100/1, 1100/2, 1110, 1112, 1332/2,

CC-CZ:
Datum: 01.11.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105594
K-BUILDINGCB, a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ:
APROZ K&K s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 226 226,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1 226 226,00 21,00% 257 507,46
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 483 733,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce mostku LC Jemčinská

Místo: na pozemku č. 1100/1, 1100/2, 1110, 1112, 1332/2, Datum: 01.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.
Projektant:
Zpracovatel:

APROZ K&Ks.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 226 226,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 016 738,94

1 - Zemní práce 64 585,93

2 - Zakládání 116 720,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce 508 532,83

5 - Komunikace pozemní 126 904,60

8 - Trubní vedení 20 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 892,55

997 - Přesun sutě 79 028,34

998 - Přesun hmot 23 734,48

PSV - Práce a dodávky PSV 112 487,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 112 487,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 97 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 65 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 13 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce mostku LC Jemčinská

Místo: na pozemku č. 1100/1, 1100/2, 1110, 1112, 1332/2,

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Datum: 01.11.2021

Projektant: APROZ K&K s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 226 226,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 016 738,94

D 1 Zemní práce 64 585,93

1 K 153191111 Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým 
ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2 m2 15,000 350,00 5 250,00

w 5*3 15,000

2 K 153191221 Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým 
ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2 m2 15,000 330,00 4 950,00

3 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 obiem do 20 m3 strojně m3 8,938 706,00 6 310,23

P

w

Poznámka k položce:
Položka bude provedena v případě potřeby nutnosti stabilizaci základové 
spáry po posouzení geologem a odsouhlasením všech stran ve 
stavebním deníku
"pro stabilizaci podloží ŽB desky" 5,5*3,25*0,5 8,938

4 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obiem do 50 m3 strojně m3 28,600 613,00 17 531,80

w 11*2*1*1,3 28,600

5 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 45,200 61,00 2 757,20

w 22,6*2 45,200

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 14,938 250,00 3 734,50

w 8,938+28,6-22,6 14,938

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 149,380 50,00 7 469,00

w 14,938*10 149,380

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 29,876 250,00 7 469,00

w 14,938*2 29,876

9 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3 m3 22,600 160,00 3 616,00

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 22,600 153,00 3 457,80

w 11*2*1*1,3-6 22,600

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2 43,200 22,00 950,40

w 12*3,6 43,200

12 K 131111323 Vrtáni jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 
s mechanickým vrtákem m 1,000 1 090,00 1 090,00

w "pro dopravní značky" 0,5*2 1,000

D 2 Zakládání 116 720,21

13 K 213311111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 63 až 125 mm m3 8,938 1 475,00 13 183,55
Poznámka k položce:
Položka bude provedena v případě potřeby nutnosti stabilizaci základové 
spáry po posouzení geologem a odsouhlasením všech stran ve 
stavebním deníku

W "pro stabilizaci podloží ŽB desky" 5,5*3,25*0,5 8,938

14 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 m3 6,000 1 247,00 7 482,00až 63 mm
W 2*3*4*0,25 6,000

15 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva m2 24,000 933,00 22 392,00

w 2*3*4 24,000
16 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m- pronájem kus 1,000 4 622,04 4 622,04

w "poplatek za použití" 4 4,000
w 4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

17 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 2,625 970,00 2 546,25
w (5,5*2+3,25*2)*0,15 2,625

18 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 
200 mm m2 17,875 249,00 4 450,88

w 5,5*3,25 17,875
19 K 273321118 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 2,681 5 340,00 14 316,54

w 5,5*3,25*0,15 2,681
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 
kg/m2 t 0,190 58 000,00 11 020,00

w "100/100/6 2x" 5,5*3,25*0,00444*1,2*2 0,190
21 K 631319172 Příplatek za distanci ležaté výztuže m3 5,362 74,00 396,79

w 2,681*2 5,362

22 M 56284718
distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 35 
mm m 39,000 15,00 585,00

w 3,25*12 39,000

23 M 56284722
distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 
mm

m 39,000 26,00 1 014,00

24 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 2,625 59,00 154,88

25 K 274311128 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 30/37 m3 3,300 5 230,00 17 259,00

w "náběhové zdivo" (2,8+0,9+1,2+2,5+2,5+1,1)*0,5*0,6 3,300

26 K 212341111 Obetonování mostních konstrukcí mezerovitým 
betonem m3 5,940 2 912,00 17 297,28

w 5,5*1,2*0,45*2 5,940

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 508 532,83

27 K 334213111 Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem 
jednoho kamene do 0,02 m3 m3 3,038 21 437,00 65 125,61

w 2,5*1 *0,2*2+2,1*1,35*0,2+2,1*1,35*0,2+1,1*1,3*0,2 2,420
w 2,5*0,2*0,3*2+2,1*0,2*0,3+2,1*0,2*0,3+1,1*0,2*0,3 0,618
w Součet 3,038

28 K 334213911 Příplatek k cenám zdivá mostů z kamene na maltu za 
jednostranné lícování zdivá m3 3,038 950,00 2 886,10

29 K 334213921 Příplatek k cenám zdivá mostů z kamene na maltu za 
vytvoření hrany rohu, vodorovná hrana m 10,300 1 456,00 14 996,80

w 2,5*2+2,1+2,1+1,1 10,300

30 K 334213922 Příplatek k cenám zdivá mostů z kamene na maltu za 
vytvořeni hrany rohu, svislá hrana m 4,000 1 050,00 4 200,00

w 0,7*2+1,3*2 4,000

31 K 334214121 Kotvení kamenného obkladového zdivá mostů tl do 350 
mm betonářskou výztuží m2 10,040 888,00 8 915,52

w 2,5*0,8*2+2,1*1,15+2,1*1,15+1,1*1,1 10,040
32 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 3,012 5 330,00 16 053,96

vv 2,5*0,8*0,3*2+2,1*1,15*0,3+2,1*1,15*0,3+1,1*1,1*0,3 3,012

33 K 334323291
Příplatek k mostním křídlům a závěrným zídkám ze ŽB
za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 3,012 550,00 1 656,60

34 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 14,920 1 022,00 15 248,24

w 2,5*1 *2+2,1 *1,35+2,1 *1,35+1,1 *1,3+0,3*0,7*2+0,3*1,3*2+0,3* 
1,4*2+0,3*1,3*2

14,920

35 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 14,920 94,00 1 402,48

36 K 334361412 Výztuž oper, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze 
svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,064 58 000,00 3 712,00

W(2,5*1*2+2,1*1,35+2,1*1,35+1,1 *1,3)*0,00444*1,2 0,064
rAmAwn l/Artřv+řl hpavm m4l/n rt r

37 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
podchodů hmotnosti do 5 t kus 8,000

...........
2 500,00 20 000,00

38 M 593834520

propust rámová šikmá dvoudílná 1,375x1,63x2,40m s 
přidanou výztuží pro dvoj nápravu 15 ta třmínkovou 
výztuží v místě říms, s vloženou nopovou folií na dně 
propusku

kus 4,000 75 000,00 300 000,00

39 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 3,280 1 740,00 5 707,20
W (3,6*2+0,5*21*0,2*2 3,280

40 K 274353101 Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m kus 6,000 162,00 972,00

w "pro sloupky zábradlí" 6 6,000
41 K 317361116 | Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,050 64 320,00 3 216,00

W 3,52*12*0,000888+1,22*38*0,000222 0,048
w 0,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,050

42 K 348321118
Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ZB C 
30/37 m3 0,720 5 690,00 4 096,80

W 3,6*0,5*0,2*2 0,720

43 K 348321191
Příplatek k zábradelním římsám ze ŽB za betonáž 
malého rozsahu do 25 m3 m3 0,720 990,00 712,80

44 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 3,280 149,00 488,72

45 K 212792211 Odvodnění mostní opery - drenážní flexibilní plastové 
potrubí DN 100 m 12,000 266,00 3 192,00

W 6*2 12,000

46 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 120,00 1 440,00

w "zábradlí" 6*2 12,000

47 K 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině m 7,000 1 360,00 9 520,00

W 3,5*2 7,000

48 M 553915320
zábradlí ocelové Pz s výplní z vodorovných ocelových 
tyčí s polyuretanovým nátěrem m 7,000 3 570,00 24 990,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 3,5*2 7,000

D 5 Komunikace pozemní 126 904,60

49 K 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným 
pojivém m2 48,000 35,00 1 680,00

50 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě frakce ŠD 0/63 tl 200 mm m2 40,000 306,00 12 240,00
51 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě frakve ŠD 0/63 tl 150 mm m2 40,000 232,00 9 280,00
52 K 564752111 Podklad z MZK VŠ 0/32 tl 150 mm m2 48,000 278,00 13 344,00
53 K 569851111 Zpevněni krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 10,000 172,00 1 720,00
54 K 574391111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 110 mm m2 48,000 1 240,00 59 520,00
55 K 573451114 Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,4 kg/m2 s posypem m2 48,000 460,00 22 080,00
56 K 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií m2 32,900 214,00 7 040,60

w 7*4,7 32,900

D 8 Trubní vedení 20 340,00

57 K 938902113 Profilace příkopů rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 18,000 106,00 1 908,00

58 K 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 
polypropylenu DN 300 m 18,000 121,00 2 178,00

w 18 18,000

59 M 28617278
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm 
SN16

m 18,000 547,00 9 846,00

w 17,7339901477833*1,015'Přepočtené koeficientem množství 18,000

60 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PVC DN do 500 mm m 18,000 255,00 4 590,00

61 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes
250 do 400 m 18,000 101,00 1 818,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 892,55

62 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 2,000 1 490,00 2 980,00

63 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 1 100,00 2 200,00

64 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 410,00 820,00

65 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B14, 500mm kus 2,000 900,00 1 800,00

66 K 113107342 Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 
m2 m2 48,000 88,00 4 224,00

67 K 963065412 Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů 
nosných konstrukcí m3 1,386 554,00 767,84

W 5,5*1,8*0,14 1,386

68 K 966077131 Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg kus 7,000 760,00 5 320,00

w "I nosníky 240" 5 5,000
w "zábradlí lehké" 2 2,000
w Součet 7,000

69 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 3,393 1 880,00 6 378,84
w (1,6+2,1 + 1,3+1,7+1,1+0,9)*0,3*1,3 3,393

70 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 5,730 5 950,00 34 093,50
w "římsy mostu" 6*0,6*0,2*2 1,440
w "stěny mostu" 5,5*0,3*1,3*2 4,290
w Součet 5,730

71 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 4,260 3 000,00 12 780,00
w "náběhové zdi" (1,6+2,1+1,3+1,7+1,1 +0,9)*0,5*0,6 2,610
w "částečné ubourání pod mostem" 5,5*2*0,5*0,3 1,650
w Součet 4,260

72 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty m3 4,709 1 174,00 5 528,37

w 5,5*2,15*0,3+2,15*1,35*0,2*2 4,709

D 997 Přesun sutě 79 028,34

73 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 54,488 118,00 6 429,58

74 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km t 54,488 480,00 26 154,24

75 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 035,272 10,00 10 352,72
w 54,488 54,488
w 54,488*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 035,272

76 M 94621100 Výkup kovošrotu kg 2 625,000 2,00 5 250,00

77 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,783 1 000,00 783,00

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
78 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 9,372 300,00 2 811,60

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
79 K 997221862 skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01
t 13,752 450,00 6 188,40
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PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
80 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 17,396 300,00 5 218,80

w 8,449+8,947 17,396
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

81 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,560 1 500,00 15 840,00

D 998 Přesun hmot 23 734,48

82 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 102,899 194,00 19 962,41

w 156,529-53,367-0,263 102,899

83 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 53,367 66,00 3 522,22

w 53,367 53,367

84 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,263 950,00 249,85

w 0,263 0,263

D PSV Práce a dodávky PSV 112 487,06

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 112 487,06

85 K 457621161
Plášťové těsnění z asfaltobetonu sklon do 5° uzavírací 
vrstva (pečeť) jednoduchá

m2 13,200 177,00 2 336,40

w 5,5*2,4 13,200

86 K 457621361
Plášťové těsnění z asfaltobetonu sklon nad 20° 
uzavírací vrstva (pečeť) jednoduchá

m2 17,930 193,00 3 460,49

w 5,5*1,63*2 17,930
87 K 711341564 riuveuem nyuiui£uiaue musiuve* fjttsy piiiavenim m2 28,754 924,00 26 568,70

w 4,51*2,4 10,824
w 5,5*1,63*2 17,930
w Součet 28,754

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 5,0mm s
88 M 62855009 vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 33,513 414,00 13 874,38

w 10,824+17,93 28,754
w 28,754*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 33,513

89 K 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 10,824 5 850,00 63 320,40

w 4,51*2,4 10,824

90 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 17,930 82,00 1 470,26

w 5,5*1,63*2 17,930

91 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 18,827 38,00 715,43

w 17,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,827
92 K 711491175 Připevnění doplňků izolace proti vodě kotvícími pásky m 11,000 47,00 517,00

w 5,5*2 11,000

93 K 998711101
Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,224 1 000,00 224,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

94 K 011114000
Inženýrsko-geoiogický průzkum - posouzení základové 
spáry

soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

95 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00
96 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00
97 K 043134001 Zkoušky hutní na pláni zemního tělesa vozovky kus 1,000 5 000,00 5 000,00

98 K 043134002 Zkoušky pevnosti na žb základové desce před 
uložením prefabrikátů

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

99 K 043194000 Ostatní zkoušky - doložení laboratorního vzorku MZK kus 1,000 3 000,00 3 000,00
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