

Stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------|
| Název stavby: | Střilky, Oprava přepojení nová vodovod, sjednocení | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Oprava vodovodu | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: | Střilky | Konec výstavby: | Zhotovitel: |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | Zpracoval: |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava | |
|---|--------|--------------|---|-----|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | | |
| 0 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 072535331R00 | Vytyč. inž. sítí | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 2 | | 072535333R00 | Geodetické zaměření | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 3 | | 072535332R00 | Dopravní značení - instalace a demontáž | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 4 | | 072535332R00 | Odstranění vzrostlých stromů vč. úklidu a odvozu | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 11 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25,39 | | |
| Přípravné a přídružené práce | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 119001421R00 | Dočasně zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 6 | | 113107530R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm | m2 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 23,10 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 7 | | 113151114R00 | Fréz. živíc. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm | m2 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,98 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 8 | | 113204111R00 | Výtrhání obrubníků zahradních | m | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,24 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 13 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Hloubené vykopy | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 132201210R00 | Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 10 | | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 15 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,06 | | |
| Roubení | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 151101101R00 | Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 12 | | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 16 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Přemístění výkopku | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 14 | | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m | m3 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 15 | | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 17 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,20 | | |
| Konstrukce ze zemín | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním | m3 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 17 | | 175101101RT2 | Obsyp potrubí PE-LD pískem 0-4 mm | m3 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 10,20 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 18 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Povrchové úpravy terénu | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 180403112R00 | Založení trávníku a ohumusování | m2 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 19 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy | t | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 45 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,98 | | |
| Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnic) | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 5,67 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 21 | | 452313121R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 | m3 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,30 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 22 | | 452353101R00 | Bednění bloků pod potrubí | m2 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 56 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,82 | | |
| Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhuštění tloušťky 15 cm | m2 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 11,58 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 24 | | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,24 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 57 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,66 | | |
| Kryty štěrkových a živiničných pozemních komunikací | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 573231111R00 | Postřik živiničný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 26 | | 577114115R00 | Beton asf. ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 6 cm | m2 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,65 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 85 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Potrubí z trub litinových | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 857244192R00 | Příplatek za přepoj. stáv. vedení vod. řádů | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 | |
| 87 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 28 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 63 mm | m | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| 29 | 877312121R00 | Přípl. za přepoj. dom. přípojek- propoj., úpr. přípoj. | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | |
| 30 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| 31 | 899731114R00 | Vodič signalizační D+M | m | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| 32 | 891163111R00 | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| 33 | 891249111R00 | Montáž navrtávacích pasů DN 100 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| 34 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | RTS II / 2020 |
| | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunil | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | |
| 35 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,13 | RTS II / 2020 |
| 36 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| | H27 | Vedení trubní dálková a přípojná | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| | S | Přesuny sutí | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 979990113R00 | Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt | t | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| 39 | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | t | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| 40 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| | | Ostatní materiál | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,42 | |
| 41 | 58337344 | Štěrkopísek frakce 0-32 B | t | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 48,30 | RTS II / 2020 |
| 42 | 4223170101 | Navrt. pas lit. HAKU č. 5310 pro potr. DN100 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2016 |
| 43 | 42228256 | HAWLE šoupátko 2681-2 DN 6/4" pro dom.příp. - voda | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | RTS II / 2020 |
| 44 | 42231355 | Souprava zemní teleskop. HAWLE č. 9601 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2016 |
| 45 | 42231507 | Ul. poklop samonivel. č. 1650 KASI | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2016 |
| 46 | 4223170101 | Univerzál. podkl. deska pod ul. poklop č. 3481 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2016 |
| 47 | 4223170103 | Inst. tvarovka ISO č. 6221-50 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| 48 | 4223170106 | Gebo PN 50 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2020 |
| 49 | 592173070 | Obrubník silniční | kus | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | RTS II / 2020 |
| 50 | 286003244 | Trubka PE 50 x 4,6 mm kotouč | m | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2020 |
| Celkem: | | | | | | | | | | 0,00 | |

Poznámka: