

SMLOUVA O DÍLO

izavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo zhotovitele
A 2458/21

Číslo objednatele
KT/11783/21

I. SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Městský úřad Litvínov

Adresa:

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zastoupený:

Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová odb. nakládání s majetkem

Zástupce ve věcech technických:

Bc. Hana Hoffmannová, úsek městských služeb

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú. 921491/0100

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

ZHOTOVITEL:

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

Adresa:

Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Zastoupený:

Ing. Petrem Smržem, prokuristou

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Ondřej Švarc, vedoucí útvaru 402

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú. 64504021/0100

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

Evid. č. registrace:

MS v Praze, oddíl B, vložka č. 2154

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

VD Hamr v Litvínově – spolupráce na výkonu technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem v letech 2022 - 2025

Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje ke spolupráci na výkonu TBD podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

V letech 2022 - 2025 bude provedeno:

- průběžné zpracování a hodnocení výsledků obchůzek a měření, která provádí obsluha díla podle Programu TBD, konzultace a stanoviska týkající se bezpečnosti VD
- 2 × ročně kontrolní prohlídky a měření
- v roce 2022 a 2024 komplexní geodetické měření svislých posunů systému pevných a kontrolních bodů metodou velmi přesné nivelace včetně vyhodnocení
- v roce 2025 vypracování etapové zprávy o TBD za období 2022-2025
- v roce 2025 účast na prohlídce vodního díla podle vyhlášky MZe č. 471/01 Sb. o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., vypracování zápisu z prohlídky

Harmonogram prací je v příloze č. 1 smlouvy.

III. ÚDAJ O ČASE PLNĚNÍ:

Smlouva se uzavírá pro roky 2022 až 2025.

IV. CENA DODÁVKY:

Cena je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí 168 700,- Kč (slovy: jednošedesátosmtisícšedsmset Kč). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Kalkulace ceny prací byla provedena podle kalkulačního vzorce ze "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 2021. Harmonogram prací s rozdělením ceny díla podle jednotlivých činností a let je v příloze č. 1 této smlouvy.

V. Inflační doložka

V případě, že podle údajů ČSÚ dosáhne kumulovaný roční index spotřebitelských cen, tj. součet průměrných meziročních měr inflace, hodnoty 5 a více % ve srovnání se stavem k 1. 1. 2018, zvýší se o stejnou procentní hodnotu sjednaná roční cena díla, a to počínaje rokem, kdy takové zvýšení bylo oznámeno. K dalším takovým zvýšením ceny díla dojde obdobně vždy, když kumulovaná meziroční míra inflace dosáhne 5 a více % ve srovnání s rokem, kdy došlo k poslednímu zvýšení ceny díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Práce budou účtovány pololetně (k 30. 06. a 15. 12. příslušného roku), na základě faktury vystavené zhotovitelem. Podkladem k fakturaci a přílohou faktury bude „Protokol o předání

a převzetí díla“, potvrzený zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. Splatnost faktur je 14 dnů. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

VII. ÚDAJE DOHODNUTÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

Objednatel poskytne zhotoviteli operativně všechny potřebné a dostupné podklady podle jeho požadavků během zpracování úkolu.

Objednatel bude pravidelně, v termínech podle „Programu TBD“, zasílat zhotoviteli výsledky kontrolních měření, pozorování a obchůzek prováděných obsluhou díla formou „hlášení obsluhy VD“.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, po jejím podepsání obdrží objednatel dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Smlouvu je možné změnit jen po oboustranné dohodě, a to písemným dodatkem. Právní vztahy smluvně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Obě smluvní strany si text smlouvy přečetly a na souhlas s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Praze, dne: 16 -11- 2021

V Litvínově, dne: 10 -11- 2021

Zhotovitel:



Ing. Petr Smrž
prokurista











Vědomostní společnost
A-TBD a.s.
H
17/40
1

Objednatel:



Štěpánka Kolčavová Bretová
vedoucí odboru nakládání a majetkem

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:			Vodní díla - TBD	
Schválil:			Vedoucí odboru NM	
Správce rozpočtu:			Ekonom odboru	
Právní oddělení:			Právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	2. místostarosta	

Příloha č. 1

k smlouvě o dílo č. zhotovitele A 2458/21 na spolupráci při výkonu TBD nad VD Hamr v Litvínově

Harmonogram prací pověřené organizace na roky 2022 - 2025

Činnost	Cena v Kč (bez DPH)			
	2022	2023	2024	2025
2× ročně kontrolní prohlídka VD, zpracování a hodnocení výsledků obchůzek a měření, která provádí obsluha díla podle Programu TBD, konzultace a stanoviska týkající se bezpečnosti VD	19 300	19 300	19 300	19 300
komplexní geodetické měření svislých posunů systému pevných a kontrolních bodů na povrchu hrází včetně vyhodnocení	31 600		31 600	
vypracování etapové zprávy o TBD				18 500
příprava a účast na prohlídce vodního díla podle vyhlášky Mze č. 471/01 Sb. o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., vypracování zápisu z prohlídky				9 800
Celkem	50 900	19 300	50 900	47 600

Sestavil:



Dne:

2. 11. 2021