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Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy - LS Rumburk 

Oprava LC SV 338D a LC SV 339A
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Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o C.

Státní podnik Losy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České 
republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz wvav,lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměslnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec"). 
Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli připadá, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Ctlminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci 
nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to I anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lejycr.c2
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava LC SV 338D a LC SV 339A

LS: Rumburk

Název majetku:
Název cesty inventární č. revír k.ú.
SV 338D 451667 Jedlová Kyjov u Krásné Lípy
SV 339A 451668 Jedlová Kyjov u Krásné Lípy

Obec: Krásná Lípa

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk 
Suková 785/22 
408 01 Rumburk 
IČ:42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
Josef Kadlec, e-mail: iosef.kadlec@lesycr.cz, tel: 724 524 976 

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXIi 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčeni o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu Jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České 
republiky, s.p., je Crlminal compliance program (viz vwnv.lesycr.ez), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců čl jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec•). 
Každý zaměstnanec má povinnost oznámit Jakékoli podezřelé Čl nelegální Jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Crlminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci 
nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na v.ebových stránkách. 
www.lesycr.cz
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu
Cesta silně poškozená přibližováním a odvozem dříví - nánosy bláta; vymačkané koleje, rozhrabaný 
kryt, výmoly, zanesené příkopy. Odvozní cesty 2L a 3L, v lokalitě po intenzivní těžbě kůrovcového dříví.

Zdůvodnění stavby
Nutnost oprav LC pro zprůjezdnění pro potřeby odvozu dříví z kalamitní těžby.

Technické řešení stavby
SV 338D - dosypání vyjetých kolejí makadamem v tl. 20 cm v úseku 150 m a štěrkodrtí fr. 0-63 v tl. 10 
cm v úseku 250 m se zhutněním. Srovnání profilu cesty se stržením nánosů bláta v délce 300 m.
SV 339A — doplnění konstrukce hrubou štěrkodrtí vtl. 15 cm na úseku 100 m a přesyp sjezdu z lesní 
cesty štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 10 cm

3. DOTČENÉ POZEMKY
Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení-jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.11.2021 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2021

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut 
v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou 
likvidovány zhotovitelem v souladu splatnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České 
republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy.
Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, 
pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití 
traktorbagru, nákladního automobilu a hutnících strojů.
Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci - příloha zákres v mapě

78. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě
Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy.



Napojení na zdroje energií
Stavební práce svým charal<terem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. 
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na 
ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště 
pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu 
blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí,

® byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.



Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista.
Stavba v CHKO Labské pískovce, po cestě vede červená turistická trasa.

V Teplicích, dne 8.10.2021 Vypracoval: Josef Kadlec

Přílohy:

* zákres v mapě

• Fotodokumentace

® Soupis prací-výkaz výměr
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202117
Stavba: oprava LC SV 338D a SV 339A

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy Datum: 20.X

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 05643911
SaZaS s.r.o. DIČ: CZ05643911

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 290,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 163 290,60 34 291,03

snižená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 197 581,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: ^ ^

■SaZaS s.r.o.
NoFo/W7I55/IS 

IZOOOP 
/rf:0564\

e-níam\(o@S; 
IDddfovftchrdnky:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202117

Stavba: oprava LC SV 338D a SV 339A

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy Datum: 20.10 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SaZaS s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů 163 290,60 197 581,63

01 LC SV 338D 117 141,00 141 740,61

02 LC SV 339A 46 149,60 55 841,02



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava LC SV 338D a SV339A

Objekt:
01 - LC SV 33flD

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy Datum: 20.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

SaZaS s.r.o. Zpracovatel:

Cena celkem {CZK]

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

117 141,00

13 959,00 

97 506,00 

5 676,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

oprava LC SV 338D a SV339A

Objekt:

01 - LC SV 338D

Místo: k.ů. Kyjov u Krásné Lípy Datum: 20.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 117 141,00

0 HSV Práce a dodávky HSV 117 141,00

D 1 Zemni práce 13 959,00

8 K 181951114 | Úprava pláné v hominé třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně i i 900,000 15,51 13 959,00
pp
w

Úprava pláné vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy téMelrostí II. skupiny 4 a 5 se zhutněním
300*3 eoo.ooo

D 5 Komunikace pozemní 97 506,00

3 K 584661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm í m2 300,000 173,07 51 921,00
pp
vv

Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-125 mm, s rozprostřením a zhutnénlm, po zhutnění |l. 200 mm
150*1*2 300.000

7 K 564831111 ! Podklad ze štěrkodrtě ŠD 11100 mm j m2 [ 500,000 91,17 45 585,00
pp
w

Podklad ze Stěrkodrti éD s rozprostřením a zhutnénlm, po zhutněni ti. 100 mm
250*1*2 500,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 676,00

9 K 938902111 [Čištěni příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m [ m 120,000 47,30 5 676,00

pp
Profilace a íišténl příkopů komunikaci příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do 
předepsaného profilu a s na'oženlm na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdá'enost do 20 m nezpevněných rtebo
zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

Na romihnče 2JSS/I5 
U0j\P?aha2 

, lo&tmi tel:+920235567909 m e,'l?aty\í,!0@x>5qia ‘D (Jotov/i schr(iiy:v.^Hj}tr>8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava LC SV 338D a SV 339A

Objekt:

02 - LC SV 339A
Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy Datum: 20.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem |CHK|

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní

46 149,60 

46 149,60 

•46 149,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
oprava LC SV 338D a SV339A

Objekt:

02 - LC SV 339A

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy Datum: 20.10,2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (C2KJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 149,60

d HSV Práce a dodávky HSV 46 149,60

D 5 Komunikace pozemní 46 149,60

7 K 564831111 Podklad ze štérkodrté ŠD ti 100 mm m2 i 80,00oj 91,17 7 293,60s
PP Podklad ta Itdtkedrti éO s rozptosUenlm a chutnáním, po zhvtnénl ti 1C0 mm
w 20*4 80,000

6 K 564851111 : Podklad ze štérkodrté ŠD ll 150 mm I ^2 ! 300,000 j 129,52 38 856,001

pp Podklad ze StflrkcxJfli ŠD s rozprostřením a zhvtnénlm. po zhutnénl ti. 150 mm

/ V0b0Praha2( tel:+^Škj57909
\ e-mail: lhtomfeas.cz
V ID datová' f h\ánky: trfStnS y


