



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., [REDACTED]	DODAVATEL: V.I.P. Plus s.r.o. IČ: 28262948 DIČ: CZ28262948 Jandáskova 2240/50 621 00 BRNO
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 23.11.2021

OBJEDNÁVKA č. 4066/21

Objekt: DURĎÁKOVA 363/55

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležatých rozvodů vody ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: 488 745,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2021

[REDACTED]
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 24.11.2021

[REDACTED]
[REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Durdřákova 55 - výměna lež. rozvodů potrubí**

Objekt: **Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu**

Rozpočet: **Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____


Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	219 778,02
PSV	268 967,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	488 745,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	488 745,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

Cena celkem bez DPH **488 745,00 CZK**



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			96 171,94	20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 192,28	4
8	Trubní vedení	HSV			1 616,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 148,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 081,80	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48 820,00	10
721	Vnitřní kanalizace	PSV			148 608,94	30
722	Vnitřní vodovod	PSV			120 358,07	25
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 748,00	7
Cena celkem					488 745,03	100

Položkový rozpočet

S:	Durdáková 55 - výměna lež. rozvodů potrubí
O:	Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu
R:	Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				96 171,94
1	174101102	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	24,00000	418,00	10 032,00
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	24,00000	1 091,00	26 184,00
3	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	24,00000	1 427,00	34 248,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	26,38000	240,00	6 331,20
5	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	16,38000	623,00	10 204,74
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,66000	1 000,00	7 660,00
7	59691001.A	Recyklát betonový fr. 0 - 16 mm	t	7,56000	200,00	1 512,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 192,28
8	631416212	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 8 - 12 cm	m3	1,94000	8 862,00	17 192,28
Díl: 8		Trubní vedení				1 616,00
9	871002T00	Napojení na stavající čistící kus	kpl	1,00000	1 616,00	1 616,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 148,00
10	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	86,00000	118,00	10 148,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 081,80
11	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	21,00000	178,00	3 738,00
12	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,94000	3 270,00	6 343,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48 820,00
13	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	92,00000	6,00	552,00
14	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	44,00000	1 097,00	48 268,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				148 608,94
15	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	28,00000	194,00	5 432,00
16	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	28,00000	789,00	22 092,00
17	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	40,46000	2 874,00	116 282,04
18	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	16,00000	81,00	1 296,00
19	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	3,00000	85,00	255,00
20	28651862.A	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 160 PVC	kus	2,00000	169,00	338,00
21	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 456,95040	2,00	2 913,90
Díl: 722		Vnitřní vodovod				120 358,07
22	722176114	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	37,00000	208,00	7 696,00
23	722176116	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm	m	48,00000	329,00	15 792,00
24	722181215	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	48,00000	237,00	11 376,00
25	722280108	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	124,00000	19,00	2 356,00
26	722 18-1817.	Demontáž izolace z trub D 110	m	124,00000	74,00	9 176,00
27	722176116R30	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm	m	48,00000	332,00	15 936,00
28	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	8,00000	36,00	288,00
29	722200010	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	124,00000	108,00	13 392,00
30	28613643005R	Trubka D50x5,6 /PP-R Instaplast	m	48,00000	246,00	11 808,00
31	286143004	Trubka D40x4,5 PP-R Instaplast	m	48,00000	241,50	11 592,00
32	28614301203R	Trubka D32x3,6 PP-R Instaplast	m	37,00000	122,00	4 514,00

Položkový rozpočet

S:	Durdáková 55 - výměna lež. rozvodů potrubí
O:	Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu
R:	Ležaté rozvody vodovodu a odpadu v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	28654006	Koleno 90° PPR D 32 mm	kus	34,00000	26,00	884,00
34	28654008	Koleno 90° PPR D 40 mm	kus	28,00000	44,00	1 232,00
35	28654010	Koleno 90° PPR D 50 mm	kus	26,00000	55,00	1 430,00
36	28654205	Redukce vnitřní/vnější PPR d 50x32 mm	kus	6,00000	33,00	198,00
37	28654339	Kohout kulový plastový d 40 mm PPR	kus	9,00000	514,00	4 626,00
38	28655026	T kus d 50 mm PP R Instaplast jednoznačný	kus	8,00000	68,00	544,00
39	28655036	Nátrubek D 50 mm PP R Instaplast	kus	24,00000	40,00	960,00
40	28655078	DG přechodka MZD D50x6/4" PP R Instaplast	kus	9,00000	539,00	4 851,00
41	42149136	Kotouč řezací na ocel rovný Protool pr.230/2	kus	12,00000	54,00	648,00
42	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1 059,07000	1,00	1 059,07
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				35 748,00
43	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	360,00000	10,00	3 600,00
44	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,00000	277,00	9 972,00
45	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,00000	272,00	9 792,00
46	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,00000	31,00	1 116,00
47	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,00000	313,00	11 268,00