

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS**Objekt:** SO 201 Most + výměna krytu na předpolích**Rozpočet:** SO 201 Most + výměna krytu na předpolích**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:

■■

Počet měrných jednotek:

■■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:

■■■■

Vypracoval nabídku:**Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zeminy	■	■	■	■
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	■	■	■	■
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstraněná stávající izolace	■	■	■	■
4	027301R		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU DO OBCHODU ochrana stáv. zděného objektu neznámého správce	■	■	■	■
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU doplňkový diagnostický průzkum - stanovení polohy předpínacích kabelů v horní desce mostovky	■	■	■	■
6	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření v průběhu výstavby	■	■	■	■
7	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření po dokončení výstavby	■	■	■	■
8	02913		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ dle ČSN ISO 4463-2 rozmístění viz TZ	■	■	■	■
9	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování RDS	■	■	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU mostní list ve formátu pdf a png včetně zadání do BMS	■	■	■	■
11	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální formě	■	■	■	■
12	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	■	■	■	■
13	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vypracování havarijního a povodňového plánu zhotovitelem stavby	■	■	■	■
14	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA provedena nezávislou osobou	■	■	■	■
0			Všeobecné konstrukce a práce				■
1			Zemní práce				
15	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU povinný odkup zhotovitelem, odstranění vrstvy z litého asfaltu na stávajícím chodníku na demolovaných římsách	■	■	■	■
16	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ povinný odkup zhotovitelem	■	■	■	■
17	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem	■	■	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odstranění vozovkových vrstev v předpolí	■	■	■	■
19	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkopové práce, vč. odvozu na skládku	■	■	■	■
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na meziskládce, na skládce	■	■	■	■
21	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp podél křídel	■	■	■	■
1		Zemní práce					■
2		Základy					
22	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní plast a polymerbeton v úžlabí a kolem odvodňovačů Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. penetračního nátěru atd. Vše dle PD.	■	■	■	■
23	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ vlepované kotevní trny - D 8mm, dl. železa 350mm, dl. vrtu 150mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. penetračního nátěru atd. Vše dle PD.	■	■	■	■
2		Základy					■

3

Svislé konstrukce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	317125		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 Beton C30/37 XF4, XD3 Kompletní provedení, vč. kotvení lícního prefabrikátu, ochranného nátěru, úprav pracovních spár, vlysu letopočtu, zřízení případných prostupů, nik. Vše dle PD.	■	■	■	■
25	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy říms do NK s povrchovou ochranou cca 1 ks/m, odhad 6 kg/ks Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečného vrtu, osazení vlepením do otvoru, předepsané povrch. úpravy atd. Vše dle PD.	■	■	■	■
26	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Beton C30/37 XF4, XD3. Kompletní provedení, vč. povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů. Vše dle PD.	■	■	■	■
27	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, ocel B 500B vč. ochrany výztuže a provaření. Vše dle PD.	■	■	■	■
28	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Beton C30/37 XF4, XD3, zpětné zabetonování závěrných zidek (předpoklad) Kompletní provedení, vč. ochranného nátěru, úprav pracovních spár, zřízení případných prostupů, nik. Vše dle PD.	■	■	■	■
29	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, ocel B 500B vč. ochrany výztuže a provaření. Vše dle PD.	■	■	■	■
3		Svislé konstrukce					■
4		Vodorovné konstrukce					
30	428500		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA				■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oprava stávajících ložisek Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. polymermalty. Vše dle PD.				
31	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Výplň stavební jámy podkladním betonem podél křídla 1P Kompletní provedení. Vše dle PD.	■	■	■	■
32	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podkladní vrstvy pod dlažbu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	■	■	■	■
33	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 Beton C30/37 XF2, XD1. Kompletní provedení. Vše dle PD.	■	■	■	■
34	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. ochranného nátěru v místě stykování a provaření	■	■	■	■
35	457368		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. ochranného nátěru v místě stykování a provaření	■	■	■	■
36	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO nový dlážděný chodník vpravo před mostem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	■	■	■	■
37	465923		PŘEDDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC předdláždění chodníku a podél křídel Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	■	■	■	■
4	Vodorovné konstrukce						■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
38	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM pokladní vrstva pod chodník z ACO 8CH	■	■	■	■
39	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM výměna krytu chodníku Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD.	■	■	■	■
40	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložná vrstva ACL 16S v předpoli, tl. 40 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD.	■	■	■	■
41	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva na mostě, SMA 11 PMB, tl. 40 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD.	■	■	■	■
42	575A51		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM Odvodňovací proužek z litého asfaltu MA8, tl. 20-40 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD.	■	■	■	■
43	575C55		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM ochrana izolace Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél	■	■	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD.				
44	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp povrchu ohrusné vrstvy SMA předobalenou drtí frakce 2/4 v množství max. 1,5 kg/m2.	■	■	■	■
45	576413		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 posyp povrchu ochranné vrstvy izolace z litého asfaltu předobalenou drtí frakce 4/8 mm v množství 2 až 4 kg/m2	■	■	■	■
46	5774CG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ vyrovnávací vrstva z ACL 16S v předpolí, tl. 20-40 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD.	■	■	■	■
5	Komunikace						■
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
47	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM reprofiláční stěrka s inhibitorem koroze, dle ČSN EN 1504-3, zásady oprav 4 a 7, metoda oprav 4.4, 7.1,7.2	■	■	■	■
48	626121		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM reprofiláční stěrka s inhibitorem koroze, dle ČSN EN 1504-3, zásady oprav 4 a 7, metoda oprav 4.4, 7.1,7.2	■	■	■	■
49	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	■	■	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			reprofiláční stěrka s inhibítorem koroze, dle ČSN EN 1504-3, zásady oprav 4 a 7, metoda oprav 4.4, 7.1,7.2				
50	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM adhezni můstek, jednovrstvá reprofiláční stěrka s inhibítorem koroze, dle ČSN EN 1504-3, zásady oprav 4 a 7, metoda oprav 4.4, 7.1,7.2	■	■	■	■
51	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM konečná povrchová úprava (100% sanovaných povrchů), hydrofobní impregnační nátěr odolný proti vodě, solím, CO2 a SO2, dle ČSN EN 1504-3, zásady oprav 1, metoda oprav 1.1	■	■	■	■
52	62661		INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ místní bandážování trhlin (předpoklad 10% povrchu), dle ČSN EN 1504-3, zásady oprav 1, metoda oprav 1.4	■	■	■	■
53	62663		INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ injektáž trhlin (dle skutečného stavu po očištění), injektáž se statickou funkcí - dle ČSN EN 1504-3, zásady oprav 4, metoda oprav 4.5	■	■	■	■
54	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU lokální přespárování kamenného zdiva opěr cementovou maltou (předpoklad 15% plochy kamenného obkladu).	■	■	■	■
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						■
7	Přidružená stavební výroba						
55	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. penetračně adhezniho nátěru, odvodnění izolace, ošetření a očištění podkladu, přípravy podkladu, provedení zkoušek atd. Vše dle PD.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou izolačním pásem s výztužnou kovovou vložkou Zahrnuje všechny práce a dodávku materiál	■	■	■	■
57	741S00R		ZATAHOVACÍ ŠACHTA Kompletní provedení, vše dle PD.	■	■	■	■
58	742Z11		DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE odstranění stávajícího sloupů pouličního osvětlení a SSZ	■	■	■	■
59	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) trvanlivý nátěr Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD.	■	■	■	■
7	Přidružená stavební výroba						■
8	Potrubí						
60	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM chránička v římse Zahrnuje všechny práce a dodávku materiál.	■	■	■	■
61	899610R		PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI ODVODNĚNÍ Kompletní provedení. prověření funkčnosti odvodňovačů, svodů a uličních vpustí.	■	■	■	■
8	Potrubí						■

9 Ostatní konstrukce a práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	9112B0	R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí se dvěma madly a architektonicky tvarovanými sloupky	■	■	■	■
63	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM snesení a odstranění stávajícího zábradlí na mostě	■	■	■	■
64	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	■	■	■	■
65	913550	R	TABULKA S LETOPOČTEM DOKONČENÍ OPRAVY MOSTU Na římse mostu vlevo u opěry O1 a vpravo u opěry O3 osazena tabulka s letopočtem dokončení rekonstrukce mostu. Tabulka bude provedena z nekovového základního materiálu dlouhodobě stálého a odolného proti UV záření a povětrnosti. viz TZ	■	■	■	■
66	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje montáž vč. vč. sloupku dopravní značky, osazení, upevňovacích materiálů. Vše dle PD.	■	■	■	■
67	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA nové VDZ	■	■	■	■
68	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kotvené kamenné obrubníky, vč. kotvení do římsy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. betonového lože. Vše dle PD.	■	■	■	■
69	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM ochrana křídla	■	■	■	■
70	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	■	■	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
 Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
 Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			těsnění mezi římsou a vozovkou včetně penetračních nátěrů				
71	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivky v obrusné vrstvě u obrubníku římsy	■	■	■	■
72	93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. vyplnění spar asfaltovou zálivkou, izolační provedení, Vše dle PD.	■	■	■	■
73	93350R		ZÁPLAVOVÁ ZKOUŠKA Kompletní provedení. Záplavová zkouška - ověření odvodění vozovky	■	■	■	■
74	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. svodů, osazení a zalití spar asfaltovou zálivkou, napojení na potrubí. Vše dle PD.	■	■	■	■
75	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	■	■	■	■
76	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	■	■	■	■
77	94491R		OCHRANNÁ KONSTRUKCE ochrana prostoru pod mostem	■	■	■	■
78	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ demolice stávajících římsových prefabrikátů	■	■	■	■
79	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU demolice stávajících říms a závěrných zídek	■	■	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
Objekt: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích
Rozpočet: SO 201 Most + výměna krytu na předpolích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	967852		VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM vybourání stávajících mostních závěrů vč. jejich likvidace	■	■	■	■
81	96787		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ vybourání stávajících odvodňovačů, vč. zapravení nosné konstrukce	■	■	■	■
82	97812	R	OTLUČENÍ, ODSEKÁNÍ VRSTVY Z BETONU mechanické lokální očištění povrchu trýskaných betonových pvrchů, předpoklad 10% - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)	■	■	■	■
83	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH demolice stávající vyrovnávací vrstvy	■	■	■	■
84	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE demolice stávající vyrovnávací vrstvy	■	■	■	■
9	Ostatní konstrukce a práce						■

Celkem:

■

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS**Objekt:** SO 401 Přeložka kabelu VO**Rozpočet:** SO 401 Přeložka kabelu VO**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:

■■■■■■■■■■

Počet měrných jednotek:

■■■■■■■■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
Objekt:	SO 401 Přeložka kabelu VO
Rozpočet:	SO 401 Přeložka kabelu VO

Celkem: ██████████

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS**Objekt:** SO 402 Přeložka kabelu SSZ**Rozpočet:** SO 402 Přeložka kabelu SSZ**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS**Objekt:** SO 901 Dopravně-inženýrské opatření**Rozpočet:** SO 901 Dopravně-inženýrské opatření**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:

■■■■■■■■■■

Počet měrných jednotek:

■■■■■■■■■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání: Mareš**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 362968 I/22 Strakonice, most ev.č. 22-038 - PDPS
Objekt: SO 901 Dopravně-inženýrské opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně-inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění DIO a průchodu chodců po chodníku pod mostem v průběhu celé stavby				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: