

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Karviná, PS Český Těšín,  
PS Jablunkov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**ŽST Mosty u Jablunkova**

64	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km
68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
202	K	5907020025	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "u"	m
338	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
347	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar
348	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar
358	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m
363	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m
491	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
497	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
648	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t
778	K	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin	t

			(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km				
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			
797	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			
9	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			

### ŽST Český Těšín

347	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus			
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			

### ŽST Karviná

279	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.			
348	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar			
349	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus			
469	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m			

471	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m
656	M	5956116000	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260	m3
667	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
671	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus
672	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus
677	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus
690	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
777	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **3 040 450,73 Kč** ( bez DPH ).

**Termín realizace: listopad, prosinec 2021**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2089790

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c682c309-ea40-4e83-9951-0d2f0c736452

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.11.2021 11:51:06



b3c2407f-dfee-4380-bdda-6150adea2460