



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Od Lomu k Štef. hájovně - oprava trubních propustků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

IČ: 04944224

DIČ: CZ04944224

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>40 080,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 080,00	21,00%	8 416,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>48 496,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Od Lomu k Štef. hájovně - oprava trubních propustků

Místo:

Datum: 11.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**40 080,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

40 080,00

1 - Zemní práce

520,63

2 - Zakládání

4 265,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 092,30

998 - Přesun hmot

1 201,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Od Lomu k Štef. hájovně - oprava trubních propustků

Místo:

Datum: 11.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>40 080,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				40 080,00
D	1		Zemní práce				520,63
1	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,225	425,00	520,63
	W		2,5*0,7*0,7		1,225		
D	2		Zakládání				4 265,45
2	K	274316231	Základy z betonu prostého pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	1,225	3 482,00	4 265,45
	W		2,5*0,7*0,7		1,225		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 092,30
3	K	919413121	Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	7 999,30	7 999,30
4	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	1,000	13 600,00	13 600,00
5	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	120,000	69,00	8 280,00
	W		30,0*4		120,000		
6	K	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm	m	10,000	253,00	2 530,00
	W		5,0*2		10,000		
7	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene	m <sup>3</sup>	0,900	1 870,00	1 683,00
	W		2,0*0,5*0,9		0,900		
D	998		Přesun hmot				1 201,62
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	20,027	60,00	1 201,62



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SV Chvojí - oprava štěrkového povrchu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

IČ:

04944224

DIČ:

CZ04944224

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>53 613,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 613,00	21,00%	11 258,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>64 871,73</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SV Chvojí - oprava štěrkového povrchu

Místo:

Datum: 11.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**53 613,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

53 613,00

1 - Zemní práce

10 465,00

5 - Komunikace pozemní

22 477,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 762,10

998 - Přesun hmot

2 908,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SV Chvojí - oprava šterkového povrchu

Místo:

Datum: 11.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

53 613,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 613,00
D	1		Zemní práce				10 465,00
1	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	402,500	26,00	10 465,00
	WV		(75+25+15)*3,5		402,500		
D	5		Komunikace pozemní				22 477,50
2	K	564831 R2	Doplnění kolejí ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm fr. 0-32	m2	70,000	108,00	7 560,00
	WV		(20,0+30,0)*0,7*2		70,000		
3	K	564851 R3	Doplnění kolejí ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-32	m2	27,000	150,00	4 050,00
	WV		45,0*0,6		27,000		
4	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 - doplnění z 30 %	m2	120,750	90,00	10 867,50
	WV		(75+25+15)*3,5*0,3		120,750		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 762,10
5	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	60,000	69,00	4 140,00
6	K	938902432	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	6,000	275,00	1 650,00
7	K	938909 R1	Čištění středu komunikace odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	93,000	23,70	2 204,10
	WV		(90+35+30)*0,6		93,000		
8	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	222,000	44,00	9 768,00
	WV		(150+50+100+70)*0,6		222,000		
D	998		Přesun hmot				2 908,40
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,819	62,12	2 908,40





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
LC ODD 120 125 C 132 - oprava štěrkového povrchu

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.11.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

IČ: 04944224  
DIČ: CZ04944224

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>60 884,00</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	60 884,00	21,00%		12 785,64
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>73 669,64</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC ODD 120 125 C 132 - oprava štěrkového povrchu

Místo:

Datum: 11.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 884,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

60 884,00

5 - Komunikace pozemní

47 934,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 137,00

998 - Přesun hmot

6 812,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC ODD 120 125 C 132 - oprava štěrkového povrchu

Místo:

Datum: 11.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZEMSPA s.r.o., Pocinovice 263, 345 09

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>60 884,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 884,00
D	5		Komunikace pozemní				47 934,25
1	K	564851 R3	Doplnění kolejí ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-32	m2	318,500	150,50	47 934,25
	W		80,0*0,7*2		112,000		
	W		75,0*0,7		52,500		
	W		110,0*0,7*2		154,000		
	W		Součet		318,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 137,00
2	K	938902 R5	Profilace a čištění příčných rigolů rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	21,000	67,00	1 407,00
	W		7,0*3		21,000		
3	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	107,500	44,00	4 730,00
	W		(85+60+70)*0,5		107,500		
D	998		Přesun hmot				6 812,75
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	109,883	62,00	6 812,75

