

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Stavební práce na budově a v areálu zahrady domova pro seniory IRIS</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Okapy a svody na altánech, oprava HUP, základ pro sochu, infrazáříče</b>	EČO	
		Místo	Rybářská 1223/13, Ostrava - Mariánské Hory
		IČO	DIČ
Objednatel	Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace	70631824	
Projektant			
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.11.2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	8 850,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 675,16	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 257,79	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	33 752,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		61 534,95	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>61 534,95</b>
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	61 534,95	9 230,24	
				základní	21,0	0,00	0,00	
				<b>Cena s DPH</b>		<b>70 765,19</b>		
				<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>		
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		