

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S31840/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS

Smlouva: S64007620020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:
dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 24.11.2021 12:58

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677
530 02 Pardubice
IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 51 458,14

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|----------------|----------|--------------|
| 1 | | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj.č. 1/3/236 | 1,000 | 51 458,14 |

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK
Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 24.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 24.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

| | |
|---|-------------------------|
| Přijatá cena Díla: | 51 458,14 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | od účinnosti objednávky |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 30. 12. 2021 |
| Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | 0 |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | viz příloha č. 1 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | jednorázová |
| Další údaje: | 0 |
| Přílohy: | 1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2090416

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c60470a-5496-4edb-ac94-bc0708a247ab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2021 13:43:05



0471770b-99c4-4167-9fd9-f2a2b12c2460