

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/1/1623
Stavba: Zhotovení základů pro osazení mobiliáře NB Jičín

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				51 458,14
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	51 458,14		10 806,21
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	62 264,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/1/1623

Stavba: Zhotovení základů pro osazení mobiliáře NB Jičín

Místo: Datum: 17. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 458,14	62 264,35
2021/3/1/1 623	Zhotovení základů pro osazení mobiliáře NB Jičín	51 458,14	62 264,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení základů pro osazení mobiliáře NB Jičín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 458,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	10 806,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 264,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení základů pro osazení mobiliáře NB Jičín

Místo:

Datum: 17. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 458,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,500		
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	7,409		
D	2		Zakládání				
3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,575		
4	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	15,600		
5	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	15,600		
D	5		Komunikace pozemní				
6	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	15,500		
7	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	9,150		
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,500		
D	997		Přesun sutě				
9	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3,953		
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,953		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,407		
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,953		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,953		
D	998		Přesun hmot				
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	7,929		
D	OST		Ostatní				
15	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	402,017		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2090415

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 51bd3cb4-e4da-4827-8fc4-5d599e40217c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2021 13:43:04



a66f7fc6-ecb6-4396-8b2d-3521afd95720