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SMLOUVA O DÍLO  

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

 IČO: 277 42 741, DIČ: CZ27742741 

 sídlo č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové B2747 

 zastoupen Danielem Kraftem, předsedou představenstva 

 bankovní účet číslo: 2112129692/2700 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

I. 

Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena 

tato smlouva o dílo. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Zainvestování území 

pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 

-  projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Zainvestování území pro RD 

v lokalitě „Babka“ Litomyšl“ zpracovanou společností KIP spol. s r.o. Litomyšl, IČ: 15036499, 

číslo zakázky 3108-84 v říjnu 2020 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace 

je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou 

dokumentací ve smyslu bodu 1.1.; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová 

nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka 

je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.; 

-  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

2.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
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c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu. 

2.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

2.5. Místem plnění jsou pozemky stanovené projektovou dokumentací. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 

jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se: 

-  stavebním povolením č.j. MěÚ Litomyšl 009118/2021 na stavbu „zainvestování území pro RD 

v lokalitě Babka Litomyšl, Litomyšl, Lány “ vydaným odborem výstavby a územního plánování 

Městského úřadu Litomyšl dne 15.02.2021, které nabylo právní moci dne 23.03.2021; 

-  stavebním povolením č.j. MěÚ Litomyšl 008350/2021 na stavbu „Zainvestování území v lokalitě 

Babka Litomyšl, SO.301-Kanalizace splašková, SO.302-Kanalizace dešťová, SO.303-Vodovod, 

SO.304-Přeložka výtlačného vodovodního potrubí, Retenční nádrž“ vydaným odborem životního 

prostředí, vodoprávní úřad, Městského úřadu Litomyšl dne 12.2.2021, které nabylo právní moci 

dne 17.03.2021; 

a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději 

při předání staveniště.  

2.9. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a společného povolení. 

2.10. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

III. 

Čas plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla v den uvedený ve výzvě objednatele.  

Výzvu objednatel zašle zhotoviteli kdykoliv po účinnosti této smlouvy, přičemž výzva musí být 

učiněna alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným dnem zahájení. Výzva bude učiněna způsobem 

dohodnutým v článku XVII. této smlouvy. Objednatel je povinen učinit výzvu k zahájení provádění 

díla tak, aby den stanovený objednatelem jako den zahájení nastal nejpozději do 3 měsíců ode dne 

účinnosti této smlouvy. 

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 

za každý den prodlení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo krom provedení finálních 

povrchů komunikací do 12 měsíců ode dne stanoveného objednatelem ve výzvě dle bodu 3.1. této 

smlouvy jako den zahájení. 
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Finální povrchy komunikací budou provedeny po realizaci stavby zainvestování území silovým 

vedením společnosti ČEZ Distribuce, a.s., nejpozději však do 27 měsíců ode dne stanoveného 

objednatelem ve výzvě dle bodu 3.1. této smlouvy jako den zahájení. 

3.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 

objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 

Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho 

časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu 

neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické 

objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení. 

3.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 

kteréhokoliv stavebního objektu o více než 3 dny, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn 

od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení 

s provedením celého díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se 

smluvní pokuta dle tohoto bodu dále neuplatní a místo ní bude zhotovitel povinen hradit smluvní 

pokutu dle bodu 3.6. této smlouvy. 

3.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

3.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení 

stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 

podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na 

tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 

 

IV. 

Cena díla 

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 24 438 174,25 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

4.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 

náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 

 

V. 

Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
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má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 

může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 

které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v položkovém 

rozpočtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 

budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH 

nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), 

jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 

zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak 

budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 

Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

VI. 

Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) vždy nejpozději 

do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených 

prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek 

předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem stavebníka (TDI) vystaví 

zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDI). Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol. 
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6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli 

částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny 

díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených 

v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

6.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. 

písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

6.10. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

VII.  

Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 

zadávacího řízení.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla projektovou dokumentaci 

skutečného provedení díla a geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický 

plán), a to ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemž výkresová 

dokumentace musí být předána i ve formátu dwg a geodetické zaměření musí být předáno ve formátu 

dgn.  

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření díla je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 

vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 

takových vad a nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
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objednatele, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními 

předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (TDI) nebo 

zástupce pro věci technické objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

IX.  

Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. této smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce pro věci technické objednatele, autorského 

dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.  

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace 

vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 

7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 

neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

9.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o min. rozměrech 1 m x 2 m, 

s uvedením zejména následujících údajů:  

- označení stavby - název projektu 

- název stavebníka  

- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- název orgánu, který stavbu povolil a kdy  

- termín dokončení stavby 

- hlavní cíl projektu. 
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Návrh informační tabule bude před jeho výrobou odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (TDI) 

a zástupcem pro věci technické objednatele.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním informační tabule s uvedenými náležitostmi, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

9.11. Zhotovitel je povinen udržovat informační tabuli dle bodu 9.10. Informační tabule musí být na 

staveništi umístěna po celou dobu provádění díla.  

V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení. 

 

X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce pro věci 

technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu 

provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím 

protokolu o předání díla.  

10.5. Jestliže z Projektové dokumentace vyplývá povinnost zhotovitele zpracovat pro určitou část díla 

dílenskou dokumentaci, je zhotovitel povinen předložit dílenskou dokumentaci k odsouhlasení 

zástupci pro věci technické objednatele, technickému dozoru stavebníka (TDI) a zpracovateli 

Projektové dokumentace uvedenému v bodě 2.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před 

zahájením výroby. Objednatel se zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení dílenské dokumentace sdělí 

zhotoviteli k dílenské dokumentaci své stanovisko. 

Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou dílenskou 

dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si objednatel vyhradil 

předložení dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část díla bez toho, aby ji 

příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci schválené 

příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit žádné 

náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla.  

10.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 

věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  technický dozor stavebníka (TDI), 

- zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 

nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 

deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo 
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se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 

dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 

a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

10.11. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 

poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora 

BOZP. 

10.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.13. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 

sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 

vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 

provádění díla fotodokumentaci provádění díla. 

10.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.15. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-

li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

XI. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 

nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 

takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 

o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nepředložený doklad a 

objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 

zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 

objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 

podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 

objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 

navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 

provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 
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11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 

předložené v zadávacím řízení.  

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

 

XII. 

Pojištění 

12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

jeho činností s limitem nejméně 50 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 

500 000,- Kč.  

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 

až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 

ho udržovat v platnosti a účinné.  

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 

objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 

doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 

požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. 

této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 

nedoložení pojištění. 

 

XIII. 

Předání díla 

13.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo 

objednateli.  

13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 

dílo převezme. 

13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele či technický dozor 

stavebníka (TDI). K převzetí díla přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele, technický 

dozor stavebníka (TDI) (pokud tito nebudou organizovat předávání díla), zástupce pro věci technické 

zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.  

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.  

13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 

- stavební deník, 

- bankovní záruku dle bodu 14.6. této smlouvy. 
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Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 

13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 

povinen dílo převzít. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 

3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. čl. XIV. této smlouvy). 

13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 

který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 

protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 

odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 

předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 

vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 

protokol. 

13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 

odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 

 

 

XIV. 

Zajištění plnění - bankovní záruka 

14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 

objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 

dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku 

z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 

smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 

změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 

odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 

změny, dodatku nebo úpravy. 

14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 

objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 

banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku, kdy bude 

předána objednateli, účinná. 

14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží 

zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční 



 

 

11 

listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny 

obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční 

listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina 

nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

14.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Litomyšl, IČO: 002 76 944, se sídlem Bří 

Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, až do výše zaručené částky, a to v případě, že 

zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 

z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 15.2. 

této smlouvy o dílo.  

Zaručenou částkou se rozumí částka ve výši 5 % ze základu pro výpočet zaručené částky. Základem 

pro výpočet zaručené částky je Celková cena díla ke dni, ke kterému hodlá zhotovitel bankovní záruku 

předat objednateli, přičemž tato se zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. 

14.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 

povinností ze strany zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 

b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  

c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. 

14.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 

osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 

nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné 

DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu 

veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní 

zárukou. 

14.9. Předání záruční listiny dle bodu 14.6. je podmínkou převzetí díla.  

14.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše zaručené částky v záruční listině vystavené 

dle bodu 14.6. snížena na polovinu. 

14.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

 

XV. 

Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

15.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  

15.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 

objednatel dílo převezme. 

15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 

smlouvy.  

15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 

způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 

v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 

převzít. 

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
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15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 

jednotlivou vadu.  

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 

způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 

nijak dotčena.  

15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

 

XVI. 

Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

16.2. Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen, jednostranně započítat svoji pohledávku dle této smlouvy 

vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započítat své i nesplatné pohledávky 

vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

16.3. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů. 

16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 

projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 

předpisů lhůta delší. 

16.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 
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XVII. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz  

 datová schránka: x4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

 Adresa: Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

17.4. Zástupce pro věci technické objednatele či technický dozor stavebníka jsou oprávněni provádět 

rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 

dílo. 

17.5. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je 

, nebo jiná osoba, 

kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

17.6. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv 

dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 

XVIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

mailto:podatelna@litomysl.cz
mailto:pavel.kubes@litomysl.cz


 

 

14 

18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 

má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 

následně snížena.  

18.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

19.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

19.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

19.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 08.09.2021 usnesením č. 764 
 

 

 

V Litomyšli 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Daniel Kraft 

 starosta města Litomyšle  předseda představenstva 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 132 016,5921,00% 24 438 174,25

00238

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

24 438 174,25

29 570 190,84CZK

Strana 1 z 99



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00238

Stavba:

Místo: Litomyšl Datum:

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Popis

Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

Protierozní průlehy

Zkoušení materiálů

Odvodnění

Odstraňovací práce

Dopravní značení a zařízení

Skládkovné

Provizorní komunikace

Zpevněné plochy

Kód

SO.01

SO.101.2

SO.101.9

SO.101.3

SO.101.8

SO.101.7

SO.101.6

SO.101.4

SO.101.5

SO.304 Přeložka výtlačného vodovodního potrubí

969 555,94

13 650 838,47

5 554,92

1 418 648,49

SO.101.1

Zemní práce

54 075,00

8 039 052,06

VRN Ostatní a vedlejší ropočtové náklady

24 438 174,25

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.301 Kanalizace splašková

SO.302 Kanalizace dešťová

SO.303 Vodovod

SO.401 Veřejné osvětlení

SO 501 STL plynovod

SO.701 Pilíře měření

885 417,96

Cena s DPH [CZK]

139 037,08

341 134,36

1 172 436,77

11 281 684,69

1 315 358,391 087 073,05

23. 3. 2021

K I P spol. s r. o.

 

9 727 252,99

65 430,75

98 805,99

114 906,68

81 657,84

4 590,84

Cena bez DPH [CZK]

801 285,90

731 750,38

281 929,22

480 261,71396 910,50

29 570 190,84

3 774 639,893 119 537,10

4 027 754,993 328 723,13

2 212 502,041 828 514,08

1 700 102,711 405 043,56

1 470 396,371 215 203,61

938 336,28775 484,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 731 750,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 731 750,38 21,00% 153 667,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 885 417,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.1 - Protierozní průlehy

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 731 750,38

1 - Zemní práce 609 882,36

4 - Vodorovné konstrukce 37 867,48

8 - Potrubí 84 000,54

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.1 - Protierozní průlehy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 731 750,38

D 1 Zemní práce 609 882,36

1 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 142,040 44,42 6 309,55

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 

vodorovnou vnitrostaveništní dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou 

skládku

VV

Sejmutí ornice a podorničí v místech valů proti dešťové vodě - 

ponecháno na mezideponii v místě stavby a použito na 

rozprostření ornice

VV "Těleso A1 - 18,60"18,60 18,600

VV "Těleso A2 - 23,88"23,88 23,880

VV "Těleso A3 - 11,97"11,97 11,970

VV "Těleso A4 - 67,16"67,16 67,160

VV "Těleso A5 - 8,27"8,27 8,270

VV "Těleso B - 12,16"12,16 12,160

VV Součet 142,040

2 K 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 

DO 5KM
M3 662,700 116,75 77 369,62

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 

vodorovnou vnitrostaveništní dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou 

skládku

VV
Odvezení ornice sejmuté v místech valů na pozemek č. 163/1 

k.ú. Kornice [669521]

VV "Těleso A1"94,45-18,60 75,850

VV "Těleso A2"113,63-23,88 89,750

VV "Těleso A3"61,29-11,97 49,320

VV "Těleso A4"416,49-67,16 349,330

VV "Těleso A5"43,12-8,27 34,850

VV "Těleso B"58,16-12,16 46,000

VV "Plocha vsakovacích objektů"32,00*0,55 17,600

VV Součet 662,700

3 K 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 41,365 81,59 3 375,15

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava v místě stavby, 

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i zapažené  - ošetření výkopiště po celou dobu 

práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - 

příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - 

potřebné snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a 

přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů 

a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 

štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 

stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  - 

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  - 

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění 

výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení 

zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

VV V místech vsakovacích objektů u vodního valu 

VV
Zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací - Třída I. 

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.1 - Protierozní průlehy

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy 

VV Umístěno na zemník pro další využití zeminy v místě stavby

VV Plocha říčního kamene 

VV 32,00*0,50 16,000

VV Plocha vsakovaícho objektu 

VV (3,14*0,80*0,80*6,00)*2 24,115

VV Plocha drenážního potrubí 

VV 6,25*1,00*0,20 1,250

VV Součet 41,365

4 K 17111
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM 

ZEMINY
M3 1 238,150 366,22 453 440,40

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 

vhodného materiálu   - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  

tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   - hutnění i různé míry hutnění    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   - 

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech   - ztížené ukládání sypaniny pod vodu   - ukládání po 

vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   - 

spouštění a nošení materiálu   - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy   - ruční hutnění a výplň jam a 

prohlubní v podloží   - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží   - 

svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů   - zřízení lavic na 

svazích   - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   - odvedení 

nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   - veškeré  pomocné 

konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

VV
Vápeno cementová stabilizace hutněná po cca 300 mm PS 

100 % 

VV
Část vodního valu z materiálu získaného při odstranění 

přebytečného materiálu z SO 101.4 - pol. č. 11331A 

VV Pro vytvoření vodního valu

VV "Těleso A1"134,95 134,950

VV "Těleso A2"136,76 136,760

VV "Těleso A3"88,11 88,110

VV "Těleso A4"718,32 718,320

VV "Těleso A5"70,30 70,300

VV "Těleso B"83,53 83,530

VV "Vsakovací objekty"(3,14*0,80*0,80-3,14*0,40*0,40)*4,10 6,180

VV Součet 1 238,150

5 K 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 1 420,400 28,98 41 169,16

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

vzdálených do 200m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce v 

rovině a ve svahu do 1:5

VV
Ohumusování v místech valů proti dešťové vodě tl. 100 mm  

Bude použita ornice z pol č. 121104

VV 142,04/0,10 1 420,400

VV Součet 1 420,400

6 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 420,400 19,87 28 218,48

P

Poznámka k položce: 

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV Založení trávníků v místech ohumusování

VV Příprava plochy rozprostřené ornice pro osetí travním 

VV
Zalévání nově založeného trávníku - 1 x denně po dobu dvou 

týdnů  6 l / m2 při zalévání

VV 1420,4 1 420,400

VV Součet 1 420,400

D 4 Vodorovné konstrukce 37 867,48

7 K 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15
M3 0,625 3 146,99 1 966,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,   - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,   - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu,   - zřízení pracovních a dilatačních spar, 

včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,   - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,   - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení 

všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   - 

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,   - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   - ztížení 

práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,   - konstrukce betonových kloubů, upevnění 

kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,   - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,   - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV Podkladní beton C 12/15 pod drenážní potrubí tl, 100 mm

VV 6,25*0,10*1,00 0,625

VV Součet 0,625

8 K 451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C16/20
M3 4,823 1 947,94 9 394,92

P

Poznámka k položce: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,   - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,   - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu,   - zřízení pracovních a dilatačních spar, 

včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,   - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,   - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení 

všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   - 

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,   - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   - ztížení 

práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,   - konstrukce betonových kloubů, upevnění 

kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,   - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,   - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV Obetonování horní části vasakovacího objektu

VV (3,14*0,80*0,80-3,14*0,40*0,40)*1,60*2 4,823

VV Součet 4,823

9 K 45159
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO 

KAMENE
M3 34,776 762,18 26 505,69

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   není-li v zadávací 

dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV Říční kamenivo fr. 16/32

VV Dno vsakovacích objektů 

VV
((3,14*0,65*0,65-

3,14*0,40*0,40)*0,50*2)+(3,14*0,65*0,65*0,50*2)
2,151

VV Horní plocha vsakovacích objektů 

VV 32,00*1,00+6,25*1,00*0,10 32,625

VV Součet 34,776

D 8 Potrubí 84 000,54

10 K 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 12,000 5 005,49 60 065,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   zahrnuje:   - 

výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   - dodání 

veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   - úprava a příprava 

podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   - zřízení 

plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu   - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 

etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 

a pod.   - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. 

výustí   - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   - úprava, očištění 

a ošetření prostoru kolem potrubí   - položky platí pro práce prováděné 

v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   - 

položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody   nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

VV Korugované potrubí DN 800

VV 6,00*2 12,000

VV Součet 12,000

11 K 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH
M 12,500 336,65 4 208,15

P

Poznámka k položce: 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   zahrnuje:   - 

výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   - dodání 

veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   - úprava a příprava 

podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   - zřízení 

plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu   - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 

etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 

a pod.   - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. 

výustí   - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   - úprava, očištění 

a ošetření prostoru kolem potrubí   - položky platí pro práce prováděné 

v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   - 

položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody

VV Částečně perforované drenážní potrubí DN 150

VV 6,25*2 12,500

VV Součet 12,500

12 K 89416
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ 

DN DO 800MM
KUS 2,000 9 863,28 19 726,56

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, 

žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  - předepsané betonové skruže, 

prefabrikované nebo monolitické betonové dno  - dodání  dílce  

požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  - u dílců železobetonových a 

předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná 

oka,  - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  - veškeré 

požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  - 

sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a 

pod.,  - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  - očištění a ošetření 

úložných ploch,  - zednické výpomoce pro montáž dílců,  - označení 

dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  - úpravy dílce pro 

dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

VV Vrchni část vsakovacích objektů

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 929,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 929,22 21,00% 59 205,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 341 134,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.2 - Odstraňovací práce

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 281 929,22

1 - Zemní práce 202 871,29

9 - Ostatní konstrukce a práce 79 057,93

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.2 - Odstraňovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 281 929,22

D 1 Zemní práce 202 871,29

1 K 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 47,760 82,61 3 945,68

P

Poznámka k položce: 

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm   doprava dřevin na 

předepsanou vzdálenost   spálení na hromadách nebo štěpkování

VV
Odstranění živého plotu a následné štěpkování, naložení a 

odvezení do recyklačního střediska Malinové dolce

VV 39,80*1,20 47,760

VV Součet 47,760

2 K 113324
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM
M3 437,796 274,29 120 082,96

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Včetně naložení a odvezení na skládku investora 

VV Tloušťka 0.27 m v místech nové konstrukce vozovky 

VV Tloušťka 0.20 m v místě napojení na stávající komunikaci

VV Tloušťka 0.35 m v místě nezpevněné komunikace

VV 912,60*0,27+60,00*0,27+490,84*0,35+34,00*0,50*0,20 437,796

VV Součet 437,796

3 K 113474
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB 

KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM
M3 18,063 682,10 12 320,73

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

VV
Odstranění stávající zámkové dlažby v místě vjezdu do obytné 

zóny 

VV Včetně očištění a narovnání na paletu 

VV Včetně naložení a odvezení na deponii investora

VV 33,45*0,54 18,063

VV Součet 18,063

4 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 73,008 911,16 66 521,92

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Asfaltový recyklát bude odkoupen zhotovitelem stavby

VV 912,60*0,08 73,008

VV Součet 73,008

D 9 Ostatní konstrukce a práce 79 057,93

5 K 966154
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S 

ODVOZEM DO 5KM
M3 21,555 1 189,65 25 642,91

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.2 - Odstraňovací práce

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 

technologii   - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   - veškerou 

manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)   - veškeré další práce plynoucí z 

technologického předpisu a z platných předpisů

VV
Odstranění stávajících obrubníků a přídlažby včetně 

betonového lože na začátku větve B 

VV Včetně naložení a odvezení na deponii investora

VV Obrubníky 

VV 152,13*0,35*0,35 18,636

VV Přídlažba 

VV 64,87*0,25*0,18 2,919

VV Součet 21,555

6 K 966164
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM DO 5KM
M3 2,910 3 179,61 9 252,67

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 

technologii   - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   - veškerou 

manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)   - veškeré další práce plynoucí z 

technologického předpisu a z platných předpisů

VV Výkres D.1.2 Podobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

VV Včetně naložení a odvezení na deponii investora 

VV Odstranění železobetonových desek v místě sjezdu k č.p. 90

VV 9,70*0,30 2,910

VV Součet 2,910

7 K 96657
ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET 

ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM
M 3,500 610,08 2 135,26

P

Poznámka k položce: 

- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních 

mříží   - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

včetně uložení na skládku   - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže 

se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

VV Odstranění stávajícího žlabu na začátku větve A 

VV Včetně naložení a odvezení na deponii investora

VV 3,50 3,500

VV Součet 3,500

8 K 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 185,000 177,37 32 812,71

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - kompletní bourací práce včetně odstranění 

základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,   - 

veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku,   - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 

z platných předpisů,   - odstranění sloupků z jiného materiálu, 

odstranění vrat a vrátek   nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV Odstranění stávajícího oplocení z dřevěných sloupků a pletiva 

VV Pletivo bude odvezeno do kovošrotu 

VV
Dřevěné sloupky včetně naložení a odvezení do recyklačního 

střediska Malinové dolce

VV 185 185,000

VV Součet 185,000

9 K 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M 3,000 3 071,46 9 214,38

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   -  kompletní bourací práce včetně odstranění 

základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,   - 

veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku,   - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 

z platných předpisů,   - odstranění sloupků z jiného materiálu, 

odstranění vrat a vrátek   nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 

– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

VV Odstranění stávajícího oplocení u větve D 

VV
Včetně naložení a odvezení do recyklačního střediska 

Malinové dolce

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 172 436,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 172 436,77 21,00% 246 211,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 418 648,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.3 - Zemní práce

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 172 436,77

1 - Zemní práce 1 172 436,77

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.3 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 172 436,77

D 1 Zemní práce 1 172 436,77

1 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1 546,200 44,42 68 683,61

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 

vodorovnou vnitrostaveništní dopravu  Včetně uložení na předepsané 

místo

VV
Sejmutí ornice a podorničí v místech komunikací - ponecháno 

na mezideponii v místě stavby

VV 5154,00*0,30 1 546,200

VV Součet 1 546,200

2 K 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 

DO 5KM
M3 2 350,700 116,75 274 442,07

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 

vodorovnou vnitrostaveništní dopravu  Včetně uložení na předepsané 

místo

VV
Odvezení ornice sejmuté v místech komunikací na pozemek č. 

163/1 k.ú. Kornice [669521]

VV 4274,00*0,55 2 350,700

VV Součet 2 350,700

3 K 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 

TŘ. I
M3 330,000 178,87 59 027,82

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava v místě stavby, 

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i zapažené  - ošetření výkopiště po celou dobu 

práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - 

příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - 

potřebné snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a 

přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů 

a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 

štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 

stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  - 

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  - 

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění 

výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - Včetně uložení na 

předepsané místo

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.3 Podrobný 

podélný profil 

VV
Větev A v zářezu - ponecháno v místě stavby - použito na 

doplnění zeminy pod komunikaci 

VV Na konci úseku větve A okraje zářezu provedeny ve sklonu 

VV Umístěno na zemník pro další využití zeminy v místě stavby 

VV
Zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací

VV Třída I. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy

VV (1,20*10,00*55,00)/2 330,000

VV Součet 330,000

4 K 171103
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 

DO 100% PS
M3 5 379,088 74,44 400 408,69

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.3 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  - Dovoz zeminy na místo stavby, včetně 

vnitrostaveništní dopravy  - kompletní provedení zemní konstrukce vč. 

výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  

tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - 

ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - 

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po 

vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  - 

spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění a výplň jam a 

prohlubní v podloží  - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  - 

svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  - zřízení lavic na 

svazích  - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  - odvedení 

nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré  pomocné 

konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV
Doplnění zeminy pod komunikace tl. 150 mm + násyp na větvi 

C a B 

VV
Přednostně využít zeminu získanou na stavbě, zbytek zeminy 

nakoupen a dovezen do místa stavby 

VV Zkouška modulu přetvárnosti 1 x 100 bm dopravního pásu 

VV Zkouška vlhkosti 1 x na 2 500 m2 

VV
Zkouška míry zhutnění dle objemové hmotnosti 1 x na 100 bm 

dopravního pásu 

VV Zkouška IBI 1 x na 10 000 m3

VV Doplnění pod komunikaci 

VV 3977,25*0,15 596,588

VV Násyp větev C a B 

VV (3,14*50,00*50,00*0,45)+33,00*45,00 5 017,500

VV Odečtení v místě provizorní komunikace 

VV -235 -235,000

VV Součet 5 379,088

5 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 220,120 11,00 13 422,96

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 

Míru zhutnění určuje projekt.

VV Zhutnění zemní pláně pod komunikacemi z dlažby

VV 369,00+629,22+51,89+22,05+147,96 1 220,120

VV Součet 1 220,120

6 K 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 5 154,000 24,82 127 905,54

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

vzdálených do 200m  rozprostření ornice v předepsané tloušťce v 

rovině a ve svahu do 1:5

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Bude použita ornice z mezideponie  

VV Rozprostření ornice v tloušťce 300 mm

VV 5154 5 154,000

VV Součet 5 154,000

7 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 11 504,050 19,87 228 546,08

P

Poznámka k položce: 

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby 

VV Založení trávníků v místech ohumusování 

VV Příprava plochy rozprostřené ornice pro osetí travním 

VV
Zalévání nově založeného trávníku - 1 x denně po dobu dvou 

týdnů 

VV 6 l / m2 při zalévání

VV 11504,05 11 504,050

VV Součet 11 504,050
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 039 052,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 039 052,06 21,00% 1 688 200,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 727 252,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.4 - Zpevněné plochy

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 039 052,06

1 - Zemní práce 58 639,07

4 - Vodorovné konstrukce 15 355,67

5 - Komunikace 6 476 763,96

9 - Ostatní konstrukce a práce 1 488 293,36

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.4 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 039 052,06

D 1 Zemní práce 58 639,07

1 K 11331A
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ZE STABIL ZEMINY - BEZ DOPRAVY
M3 267,513 172,22 46 069,88

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy v místě stavby, vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 

v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV
Zarovnání zeminy stabilizované směsí hydraulickými pojivy - 

po uzrání a nabobtnání  uvažovaná tloušťka 5 cm

VV
v případě většího naboptnání nutno odstranit více zeminy, aby 

byla dodržena výška zemní pláně komunikace 

VV
ponecháno v místě stavby a následné použití na zpevnění 

polní cesty a vytvoření vodního valu 

VV Bez mimostaveništní dopravy - bude použito v místě stavby

VV 5350,25*0,05 267,513

VV Součet 267,513

2 K 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 

ASFALTOVÉ VOZOVCE
M 149,000 84,36 12 569,19

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

VV Spára hloubky 40 mm; šířky 10 mm

VV 149 149,000

VV Součet 149,000

D 4 Vodorovné konstrukce 15 355,67

3 K 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 3,400 1 947,94 6 623,00

P

Poznámka k položce: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,   - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,   - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu,   - zřízení pracovních a dilatačních spar, 

včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,   - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,   - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení 

všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   - 

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,   - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   - ztížení 

práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,   - konstrukce betonových kloubů, upevnění 

kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,   - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,   - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV
V místě napojení na místní komunikace Na Lánech podél nové 

přídlažby

VV 34,00*0,50*0,20 3,400

VV Součet 3,400

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.4 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 458313
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO 

C16/20
M3 2,800 3 118,81 8 732,67

P

Poznámka k položce: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,   - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,   - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu,   - zřízení pracovních a dilatačních spar, 

včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,   - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,   - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení 

všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   - 

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,   - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   - ztížení 

práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,   - konstrukce betonových kloubů, upevnění 

kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,   - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,   - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby 

VV Vybetonování plochy za obrubníkem

VV 11,20*0,25 2,800

VV Součet 2,800

D 5 Komunikace 6 476 763,96

5 K 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 851,120 246,01 209 381,76

P

Poznámka k položce: 

- dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení 

směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, 

ukončení  - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  - 

zahrnuje přejetí vrstvy vibračním (oscilačním) válcem - pro vytvoření 

mikrotrhlin po zatvrdnutí  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje 

úpravu povrchu krytu

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Povrch z dlažby a vegetačních dílců 

VV SC 0/32; C8/10; 150 mm; ČSN 73 6124-1 

VV Zkouška zrnitosti - 1x 1 000 m3 

VV Zkouška srovnání objemové hmotnosti - 1 x denně 

VV Zkouška min. pevnost v tlaku - 1 x denně 

VV Zkouška odolnosti proti mrazu a vodě - 1 x týdně 

VV Zkouška odchylky od projektových výšek - po 40 m 

VV Zkouška míra zhutnění - 1x po 1 500 m2

VV Povrchy z dlažby 

VV 22,05+51,89+629,22 703,160

VV Povrchy z vegetačních dílců 

VV 147,96 147,960

VV Součet 851,120

6 K 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 4 080,000 246,01 1 003 709,92

P

Poznámka k položce: 

- dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení 

směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, 

ukončení  - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  - 

zahrnuje přejetí vrstvy vibračním (oscilačním) válcem - pro vytvoření 

mikrotrhlin po zatvrdnutí  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje 

úpravu povrchu krytu

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Větev A,B,C,D,H 

VV SC 0/32; C8/10; 110 mm; ČSN 73 6124-1 

VV Zkouška zrnitosti - 1x 1 000 m3 

VV Zkouška srovnání objemové hmotnosti - 1 x denně 

VV Zkouška min. pevnost v tlaku - 1 x denně 

VV Zkouška odolnosti proti mrazu a vodě - 1 x týdně 

VV Zkouška odchylky od projektových výšek - po 40 m 

VV Zkouška míra zhutnění - 1x po 1 500 m2

VV 4080 4 080,000

VV Součet 4 080,000

7 K 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 5 030,250 246,01 1 237 478,39
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P

Poznámka k položce: 

- dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení 

směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, 

ukončení  - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  - 

zahrnuje přejetí vrstvy vibračním (oscilačním) válcem - pro vytvoření 

mikrotrhlin po zatvrdnutí  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje 

úpravu povrchu krytu

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Větev A,B,C,H 

VV SC 0/32; C3/4; 120 mm; ČSN 73 6124-1 

VV Zkouška zrnitosti - 1x 1 000 m3 

VV Zkouška srovnání objemové hmotnosti - 1 x denně 

VV Zkouška min. pevnost v tlaku - 1 x denně 

VV Zkouška odolnosti proti mrazu a vodě - 1 x týdně 

VV Zkouška odchylky od projektových výšek - po 40 m 

VV Zkouška míra zhutnění - 1x po 1 500 m2

VV 5030,25 5 030,250

VV Součet 5 030,250

8 K 56260
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL 

SMĚSÍ HYDR POJIV
M3 2 012,100 299,58 602 775,86

P

Poznámka k položce: 

- odebrání vzorku a vyhodnocení druhu a množství pojiva  - dodání 

směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle 

předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, 

ukončení  - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  - 

nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Větev A,B,C,H 

VV
Přesné množství a druh hydraulického pojiva bude určen v 

době výstavby - uvažováno množství do 5% 

VV V místech stávající zástavby bude použit oscilační válec 

VV Zkouška modulu přetvárnosti 1 x 100 bm dopravního pásu 

VV Zkouška vlhkosti 1 x na 2 500 m2 

VV
Zkouška míry zhutnění dle objemové hmotnosti 1 x na 100 bm 

dopravního pásu 

VV Zkouška IBI 1 x na 10 000 m3

VV 5030,25*0,40 2 012,100

VV Součet 2 012,100

9 K 56332
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

100MM
M2 135,750 41,86 5 682,53

P

Poznámka k položce: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Pod chodníkové obrubníky 

VV ŠDA; 0/32; 100 mm; ČSN 73 6131 

VV V místech stávající zástavby bude použit oscilační válec 

VV Zkouška odchylky od projektových výšek - po 40 m 

VV Zkouška odchylky od příčného sklonu - po 80 m 

VV Zkouška míra zhutnění - 1x po 1 500 m2 

VV Zkouška modulu přetvárnosti - 1 x po 1 500m2 

VV Zkouška zrnitosti - 1 x po 1 000 m3

VV 543,00*0,25 135,750

VV Součet 135,750

10 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM
M2 369,000 75,61 27 900,09

P

Poznámka k položce: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Povrchy chodníku 

VV ŠDA; 0/63; 200 mm; ČSN 73 6131 

VV V místech stávající zástavby bude použit oscilační válec 

VV Zkouška odchylky od projektových výšek - po 40 m 

VV Zkouška odchylky od příčného sklonu - po 80 m 

VV Zkouška míra zhutnění - 1x po 1 500 m2 

VV Zkouška modulu přetvárnosti - 1 x po 1 500m2 

VV Zkouška zrnitosti - 1 x po 1 000 m3

VV 369 369,000

VV Součet 369,000

11 K 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM
M2 851,120 92,05 78 348,28
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P

Poznámka k položce: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Povrchy z dlažby a vegetačních dílců

VV ŠDA; 0/63; 250 mm; ČSN 73 6131 

VV V místech stávající zástavby bude použit oscilační válec 

VV Zkouška odchylky od projektových výšek - po 40 m 

VV Zkouška odchylky od příčného sklonu - po 80 m 

VV Zkouška míra zhutnění - 1x po 1 500 m2 

VV Zkouška modulu přetvárnosti - 1 x po 1 500m2 

VV Zkouška zrnitosti - 1 x po 1 000 m3

VV Povrchy ze zámkové dlažby 

VV 51,89+22,05+629,22 703,160

VV Povrch z vegetačních dílců 

VV 147,96 147,960

VV Součet 851,120

12 K 56364
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU TL DO 200MM
M2 215,660 162,23 34 985,44

P

Poznámka k položce: 

- dodání recyklátu v požadované kvalitě   - očištění podkladu   - uložení 

recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 

v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   - úpravu napojení, 

ukončení    - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby 

VV
Vyrovnání polní cesty a sjezdy z materiálu získaného při 

odstranění přebytečného materiálu z pol. č. 11331A

VV 215,66 215,660

VV Součet 215,660

13 K 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 4 417,000 14,06 62 100,81

P

Poznámka k položce: 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství   - provedení dle předepsaného technologického předpisu   - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu 

napojení, ukončení

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby 

VV 0.30 kg/m2

VV 4400,00+17,00 4 417,000

VV Součet 4 417,000

14 K 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 4 400,000 14,06 61 861,80

P

Poznámka k položce: 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství   - provedení dle předepsaného technologického předpisu   - 

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - úpravu 

napojení, ukončení

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby 

VV 0.30 kg/m2

VV 4400 4 400,000

VV Součet 4 400,000

15 K 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY
M2 120,000 189,26 22 711,50

P

Poznámka k položce: 

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů 

(přesahy započteny v jednotkové ceně)   - očištění podkladu   - 

pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

VV
Geomříž - větev B začátek úseku - v místech napojení na 

stávající stav  pevnost v tahu min. 100 kN/m 

VV Šíře role 2.00 m - přesah spáry o 1.00 m na každé straně

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

16 K 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 50MM
M2 4 400,000 240,63 1 058 788,50

P

Poznámka k položce: 

- dodání směsi v požadované kvalitě   - očištění podkladu   - uložení 

směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   - úpravu napojení, 

ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   - nezahrnuje postřiky, 

nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Větev A,B,C,D,H 

VV ACO 11+ 50-70; 50 mm, ČSN 73 6121 

VV V místech stávající zástavby bude použit oscilační válec 

VV Zkouška zrnitosti - 1 x 1 000 t 

VV Zkouška odolnosti proti trvalým deformacím - 1 x 15 000 t 

VV Zkouška obsahu asfaltu - 1 x 1 000 t 

VV Zkouška mezerovitosti - 1 x 1 000 t 

VV Zkouška míry zhutnění - 1 x 1 500 m2 
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VV Zkouška mezerovitosti vrstvy - 1 x 1 500 m2 

VV Zkouška tloušťky vrstvy - 1 x 1 500 m2 

VV Zkouška spojení vrstev - 1 x 1 500 m2 

VV Zkouška příčné rovinatosti - po 40 m 

VV Zkouška podélné rovinatosti - průběžně

VV 4400 4 400,000

VV Součet 4 400,000

17 K 574A56
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

16+, 16S TL. 60MM
M2 17,000 255,83 4 349,09

P

Poznámka k položce: 

- dodání směsi v požadované kvalitě   - očištění podkladu   - uložení 

směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   - úpravu napojení, 

ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   - nezahrnuje postřiky, 

nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Napojení na místní komunikace Na Lánech podél nové 

VV ACO 11+ 50-70; 60 mm, ČSN 73 6121

VV 34,00*0,50 17,000

VV Součet 17,000

18 K 574C66
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

16S TL. 70MM
M2 4 400,000 303,09 1 333 597,65

P

Poznámka k položce: 

- dodání směsi v požadované kvalitě   - očištění podkladu   - uložení 

směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   - úpravu napojení, 

ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   - nezahrnuje postřiky, 

nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Větev A,B,C,D,H 

VV ACL 16+ 50-70; 70 mm; ČSN 73 6121 

VV V místech stávající zástavby bude použit oscilační válec 

VV Zkouška zrnitosti - 1 x 1 000 t 

VV Zkouška obsahu asfaltu - 1 x 1 000 t 

VV Zkouška mezerovitosti - 1 x 1 000 t 

VV Zkouška míry zhutnění - 1 x 1 500 m2 

VV Zkouška mezerovitosti vrstvy - 1 x 1 500 m2 

VV Zkouška tloušťky vrstvy - 1 x 1 500 m2

VV 4400 4 400,000

VV Součet 4 400,000

19 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM
M2 369,000 552,43 203 847,93

P

Poznámka k položce: 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 

pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 

předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Chodník 

VV DL; šedá; 60 mm; ČSN 73 6131 

VV L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6131 

VV Zkouška rozměrů - 1x na každých započatých 100 t

VV 369 369,000

VV Součet 369,000

20 K 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

80MM DO LOŽE Z KAM
M2 629,220 613,63 386 106,83

P

Poznámka k položce: 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 

pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 

předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.
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VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Samostatné vjezdy 

VV DL; šedá; 80 mm; ČSN 73 6131 

VV L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6131 

VV Zkouška rozměrů - 1x na každých započatých 100 t

VV 629,22 629,220

VV Součet 629,220

21 K 582613
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

100MM DO LOŽE Z KAM
M2 51,890 645,90 33 515,61

P

Poznámka k položce: 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 

pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 

předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Vjezd do obytné zóny 

VV DL; šedá; 100 mm; ČSN 73 6131 

VV L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6131 

VV Zkouška rozměrů - 1x na každých započatých 100 t

VV 51,89 51,890

VV Součet 51,890

22 K 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 

RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
M2 22,050 801,82 17 680,13

P

Poznámka k položce: 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 

pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 

předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 

pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   - 

nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Vjezd do obytné zóny 

VV DL; reliéfní červená; 100 mm; ČSN 73 6131 

VV L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6131 

VV Zkouška rozměrů - 1x na každých započatých 100 t

VV 22,05 22,050

VV Součet 22,050

23 K 58401
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO 

LOŽE Z KAM TL DO 100MM
M2 147,960 621,40 91 941,84

P

Poznámka k položce: 

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar   

- očištění podkladu   - uložení dílců dle předepsaného technologického 

předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    - 

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-

li zadávací dokumentace jinak   - nezahrnuje postřiky, nátěry   - 

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Chodník 

VV VD; šedá čtvercová; 80 mm; ČSN 73 6131 

VV L; 4/8; 40 mm; ČSN 73 6131 

VV Zkouška rozměrů - 1x na každých započatých 100 t

VV 147,96 147,960

VV Součet 147,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 488 293,36

24 K 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON 

PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 453,875 1 052,92 477 894,91

P

Poznámka k položce: 

zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do 

předepsaného lože

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez  do betonového lože tl. min. 100 mm C20/25 - XF4

VV Betonový krajník (přídlažba) bílá 80x250x500 

VV 1815,50*0,25 453,875

Strana 28 z 99



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 453,875

25 K 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 50MM
M 543,000 227,01 123 265,03

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje:   dodání a pokládku betonových obrubníků o 

rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i 

boční betonovou opěrku.

VV Výkres D.1.9.1 Vytyčovací výkres obrubníků 

VV do betonového lože tl. min. 100 mm C20/25 - XF4 

VV
Zkouška rozměrů a pevnosti za ohybu - 1x na každých 

započatých 100 t 

VV Zkouška pevnosti v tlaku betonového lože - 1 x na 400 m3

VV Chodníkový obrubník 200x50x1000 

VV 543 543,000

VV Součet 543,000

26 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M 2 025,000 425,75 862 149,02

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje:   dodání a pokládku betonových obrubníků o 

rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i 

boční betonovou opěrku.

VV Výkres D.1.9.1 Vytyčovací výkres obrubníků 

VV do betonového lože tl. min. 100 mm C20/25 - XF4 

VV
Zkouška rozměrů a pevnosti za ohybu - 1x na každých 

započatých 100 t 

VV Zkouška pevnosti v tlaku betonového lože - 1 x na 400 m3

VV Obrubník silniční - 250x150x1000 

VV 423 423,000

VV Obrubník silniční snížený - 150x150x1000 

VV 1512 1 512,000

VV Obrubník silniční přechodový - 250-150x150x1000 

VV 45 45,000

VV Obrubník silniční zvýšený - 300x150x1000 

VV 45 45,000

VV Součet 2 025,000

27 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM
M 149,000 70,78 10 546,81

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, 

včetně spotřeby vody

VV Proříznutí vozovky do hloubky 40 mm

VV 149 149,000

VV Součet 149,000

28 K 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 

PRŮŘ DO 400MM2
M 149,000 83,28 12 408,05

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění 

ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě   nezahrnuje 

těsnící profil

VV Spára hloubky 40 mm; šířky 10 mm

VV 149 149,000

VV Součet 149,000

29 K 966154
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S 

ODVOZEM DO 5KM
M3 1,706 1 189,65 2 029,54

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 

technologii   - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   - veškerou 

manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)   - veškeré další práce plynoucí z 

technologického předpisu a z platných předpisů

VV Odřezy z nových betonových obrubníků 

VV Včetně naložení a odvezení na deponii investora

VV Obrubník silniční - 250x150x1000 

VV (423,00-413,69)*0,25*0,15 0,349

VV Obrubník silniční snížený - 150x150x1000 

VV (1512,00-1468,23)*0,15*0,15 0,985

VV Chodníkový obrubník 200x50x1000 

VV (543,00-509,91)*0,20*0,05 0,331

VV Betonový krajník (přídlažba) bílá 80x250x500 

VV (1815,50-1813,45)*0,25*0,08 0,041

VV Součet 1,706
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 801 285,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 801 285,90 21,00% 168 270,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 969 555,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.5 - Odvodnění

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 801 285,90

0 - Všeobecné konstrukce a práce 16 222,50

1 - Zemní práce 49 134,70

2 - Základy 299 831,64

4 - Vodorovné konstrukce 138 485,32

8 - Potrubí 202 656,04

9 - Ostatní konstrukce a práce 94 955,70

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.5 - Odvodnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 801 285,90

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 16 222,50

1 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 16 222,50 16 222,50

P

Poznámka k položce: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi

VV
Vypracování výkresové dokumentace pro přesnou skladbu 

uličních vpustí a žlabů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 1 Zemní práce 49 134,70

2 K 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 195,294 81,59 15 934,90

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:  - vodorovná a svislá doprava v místě stavby, 

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  - kompletní provedení 

vykopávky nezapažené i zapažené  - ošetření výkopiště po celou dobu 

práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  - 

příplatek za lepivost  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  - 

potřebné snížení hladiny podzemní vody  - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů  - vytahování a nošení výkopku  - svahování a 

přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční vykopávky, odstranění kořenů 

a napadávek  - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 

štětových stěn)  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 

stěn a svahů  - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  - 

zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka  - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  - 

odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  - třídění 

výkopku  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  - nezahrnuje uložení 

zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Výkop pro uliční vpusti a přípojky 

VV Umístěno na zemník pro další využití zeminy v místě stavby 

VV

Zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací - Třída I. Těžba je 

prováděna běžnými výkopovými mechanizmy

VV Uliční vpusti 

VV 20,00*1,65*1,50*1,50 74,250

VV Přípojky 

VV 91,70*0,80*0,65+91,70*0,80*1,00 121,044

VV Součet 195,294

3 K 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO
M3 73,360 452,56 33 199,80

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   není-li v zadávací 

dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby 

VV Včetně podsypu a obsypu potrubí 

VV Obsyp nad 30 cm potrubí - ŠDA; 0/32; 300 mm; ČSN 73 6131 

VV Zásyp zbylého výkopu - ŠDA; 0/63; ČSN 73 6131

VV 91,70*0,80*1,00 73,360

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.5 - Odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 73,360

D 2 Základy 299 831,64

4 K 212635
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 

150MM, RÝHA TŘ I
M 830,000 335,07 278 106,42

P

Poznámka k položce: 

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  - 

vodorovná a svislá doprava v místě stavby, přemístění, přeložení, 

manipulace s výkopkem  - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě 

těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 

přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  - zřízení spojovací vrstvy  - zřízení podkladu a lože trativodu z 

předepsaného materiálu  - dodávka a uložení trativodu předepsaného 

materiálu a profilu  - obsyp trativodu předepsaným materiálem  - 

ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 

vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  - veškerý materiál, 

výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby 

VV Trouba použitá pro trativod bude vysokopevnostní DN/OD 160 

VV Obsyp trouby mechanicky drceným kamenivem fr. 8/16 

VV Kompletní provedení trativodu do betonového lože tl. 50 mm 

VV Umístěno na zemník pro další využití zeminy v místě stavby 

VV

Zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací - Třída I. Těžba je 

prováděna běžnými výkopovými mechanizmy

VV 830 830,000

VV Součet 830,000

5 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 830,000 26,17 21 725,22

P

Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje:   - dodávku předepsané geotextilie   - úpravu, 

očištění a ochranu podkladu   - přichycení k podkladu, případně 

zatížení   - úpravy spojů a zajištění okrajů   - úpravy pro odvodnění   - 

nutné přesahy   - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Netkaná geotextilie s plošnou hmotnosti min. 300 g/m2 

VV Uvažovaná role šířky 1.00 m

VV 830,00*1,00 830,000

VV Součet 830,000

D 4 Vodorovné konstrukce 138 485,32

6 K 451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C16/20
M3 64,149 1 874,16 120 225,43

P

Poznámka k položce: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,   - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,   - užití potřebných přísad a 

technologií výroby betonu,   - zřízení pracovních a dilatačních spar, 

včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,   - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,   - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení 

všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   - 

vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,   - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   - ztížení 

práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,   - konstrukce betonových kloubů, upevnění 

kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,   - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,   - úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Podklad pro přípojky uličních vpustí a obetonování uličních 

VV Uliční přípojky 

VV 91,70*0,80*0,10 7,336

VV Obetonování uličních vpustí 

VV (20,00*1,50*1,50*1,65)-(20,00*0,75*0,75*1,55) 56,813

VV Součet 64,149

7 K 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO
M3 40,348 452,56 18 259,89

VV
Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby; D.1.4 Vzorový příčný 

řez 

VV Obsyp přípojky štěrkopískem do výšky 550 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 91,70*0,80*0,55 40,348

VV

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

VV Součet 40,348

D 8 Potrubí 202 656,04

8 K 87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

DO 150MM
M 91,700 452,03 41 450,89

P

Poznámka k položce: 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   zahrnuje:   - 

výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   - dodání 

veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   - úprava a příprava 

podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   - zřízení 

plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu   - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 

etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 

a pod.   - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. 

výustí   - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   - úprava, očištění 

a ošetření prostoru kolem potrubí   - položky platí pro práce prováděné 

v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   - 

položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody   nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby 

VV Přípojky z uličních vpustí 

VV PVC DN/OD 160 - SN 12

VV 91,7 91,700

VV Součet 91,700

9 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS 20,000 4 974,90 99 498,00

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně 

mříže   - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,   - předepsané podkladní konstrukce

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

10 K 897527
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY 

DO 500MM
KUS 3,000 10 365,10 31 095,29

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže   

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV 1,00+1,00+1,00 3,000

VV Součet 3,000

11 K 897544
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. 

ŠÍŘKY DO 250MM
KUS 2,000 8 900,75 17 801,49

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže   

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

12 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 1 351,88 10 815,00

P

Poznámka k položce: 

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

VV Vyrovnání stávajících poklopů do úrovně nové vozovky

VV Kruhové 

VV 6 6,000

VV Čtvercové 

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

13 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 665,12 1 995,37

P

Poznámka k položce: 

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 

zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodníku).

VV Vyrovnání stávajících hrnců do úrovně nové vozovky

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 94 955,70

14 K 93513
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 

500MM
M 16,000 4 488,23 71 811,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení,případně s uložením.   - veškeré práce nutné pro 

zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, 

spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez 

čistících kusů a odtokových vpustí.

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV 5,50+5,50+5,00 16,000

VV Součet 16,000

15 K 93544
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 

250MM VČET MŘÍŽÍ
M 4,000 5 786,03 23 144,10

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného 

materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže   - spárování, úpravy 

vtoku a výtoku   - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, 

obetonování   - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se 

čistící kusy a vpustě

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV 2,00+2,00 4,000

VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 906,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 114 906,68 21,00% 24 130,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 037,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.6 - Dopravní značení a zařízení

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 906,68

7 - Přidružená stavební výroba 17 790,68

9 - Ostatní konstrukce a práce 97 116,00

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.6 - Dopravní značení a zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 114 906,68

D 7 Přidružená stavební výroba 17 790,68

1 K 702232
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 

100 DO 200 MM
M 70,000 254,15 17 790,68

P
Poznámka k položce: 

Položka zahrnuje dodání a umístění chráničky

VV Chránička pro stávající vedení technické infrastruktury

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 97 116,00

2 K 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 6,000 9 236,01 55 416,06

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních 

prací   - předepsaná povrchová úprava   - vnitrostaveništní a 

mimostaveništní doprava   - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

3 K 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 9,000 2 146,78 19 321,00

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - dodávku a montáž značek v požadovaném 

provedení

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV "B2"1 1,000

VV "B24a"1 1,000

VV "B24b"1 1,000

VV "IP4b"1 1,000

VV "IP12"1 1,000

VV "IZ5a"2 2,000

VV "IZ5b"2 2,000

VV Součet 9,000

4 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 15,000 1 465,43 21 981,49

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich 

osazení (betonová patka, zemní práce)

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV Svislé dopravní značení 

VV 9 9,000

VV Zrcadla 

VV 6 6,000

VV Součet 15,000

5 K 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 1,500 264,97 397,45

P

Poznámka k položce: 

položka zahrnuje:   - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 

pouze natíraná plocha)   - předznačení a reflexní úpravu

VV Výkres D.1.2 Podrobná situace stavby

VV "V10f"1,50 1,500

VV Součet 1,500

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.6 - Dopravní značení a zařízení

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 590,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 590,84 21,00% 964,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 554,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.7 - Skládkovné

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 590,84

0 - Všeobecné konstrukce a práce 4 590,84

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.7 - Skládkovné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 590,84

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 4 590,84

1 K 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 

ODPAD)
T 4,500 86,52 389,34

P

Poznámka k položce: 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.  Objemová hmotnost betonu - 2.5 t/m3

VV Uvažováno recyklační středisko Malinové dolce

VV SO 101.2 - Odstraňovací práce 

VV "Oplocení z pol, č, 966845"3,00*0,60*2,50 4,500

VV Součet 4,500

2 K 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 

ODPAD)
T 48,561 86,52 4 201,50

P

Poznámka k položce: 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.  Objemová hmotnost dřeva - 0.60 t/m3

VV Uvažováno recyklační středisko Malinové dolce

VV
"Dřevěné sloupky z pol, č, 

966842"(185,00/5)*(3,14*0,20*0,20*2,00)*0,60
5,577

VV "Živý plot (především větve) z pol, č, 111204"47,76*3,00*0,30 42,984

VV Součet 48,561

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.7 - Skládkovné

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 657,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 657,84 21,00% 17 148,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 805,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.8 - Provizorní komunikace

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 657,84

5 - Komunikace 81 657,84

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.8 - Provizorní komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 657,84

D 5 Komunikace 81 657,84

1 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 235,000 347,48 81 657,84

P

Poznámka k položce: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 

zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV Provizorní komunikace po dobu výstavby

VV 235,00*5,00*0,20 235,000

VV Součet 235,000

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.8 - Provizorní komunikace

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 075,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 075,00 21,00% 11 355,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 430,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.9 - Zkoušení materiálů

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 075,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 54 075,00

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.9 - Zkoušení materiálů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 075,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 54 075,00

1 K 02510
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU 

ZHOTOVITELE
KPL 1,000 54 075,00 54 075,00

P

Poznámka k položce: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

zkouškami a vyhotovením příslušných dokumentů (zprávy, atd.)

VV
Četnost a druh jednotlivých zkoušek viz. jednotlivá vozovková 

vrstva 

VV
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele zpracování 

kontrolního zkušebního plánu a předání technickému dozoru 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy, průlehy

SO.101.9 - Zkoušení materiálů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 119 537,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 119 537,10 21,00% 655 102,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 774 639,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 119 537,10

D1 - Kanalizace splašková 3 119 537,10

    13 - Hloubené vykopávky 347 553,73

    15 - Roubení 200 281,73

    16 - Přemístění výkopku 85 500,68

    17 - Konstrukce ze zemin 617 974,91

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 113 882,08

    87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 852 467,69

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 809 665,84

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 92 210,44

SO.301 - Kanalizace splašková
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 119 537,10

D D1 Kanalizace splašková 3 119 537,10

D 13 Hloubené vykopávky 347 553,73

1 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 750,000 28,98 21 738,15

VV 750 750,000

VV Součet 750,000

2 K 132201213R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 

m3,STROJNĚ
m3 1 503,204 216,75 325 815,58

VV "stoka S1" 0,95*1,75*348 578,550

VV "S1a" 0,95*1,95*70,5 130,601

VV "S2" 0,95*1,75*258 428,925

VV "S2a" 0,95*1,8*26,5 45,315

VV "přípojky" 0,85*1,75*215,0 319,813

VV Součet 1 503,204

D 15 Roubení 200 281,73

3 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 3 154,700 43,23 136 371,74

VV "stoka S1" 1,7*348*2 1 183,200

VV "S1a" 1,9*70,5*2 267,900

VV "S2" 1,7*258*2 877,200

VV "S2a" 1,8*26,5*2 95,400

VV "přípojky" 1,7*215,0*2 731,000

VV Součet 3 154,700

4 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 3 154,700 20,26 63 909,99

VV 3154,7 3 154,700

VV Součet 3 154,700

D 16 Přemístění výkopku 85 500,68

5 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 751,500 28,98 21 781,63

VV 1503/2 751,500

VV Součet 751,500

6 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 503,300 42,39 63 719,05

VV 1503,3 1 503,300

VV Součet 1 503,300

D 17 Konstrukce ze zemin 617 974,91

7 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 364,534 668,37 243 642,50

VV s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

VV "stoka S1" 0,95*0,45*348 148,770

VV "S1a" 0,95*0,45*70,59 30,177

VV "S2" 0,95*0,45*258 110,295

VV "S2a" 0,95*0,45*26,5 11,329

VV "přípojky" 0,85*0,35*215,0 63,963

VV Součet 364,534

8 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 020,256 97,51 99 489,83

VV "stoka S1" 0,95*1,15*348 380,190

VV "S1a" 0,95*1,35*70,5 90,416

VV "S2" 0,95*1,15*258 281,865

VV "S2a" 0,95*1,2*26,5 30,210

VV "přípojky" 0,85*1,3*215,0 237,575

VV Součet 1 020,256

9 K 58337345 Štěrkopísek frakce 0-32 C t 1 836,000 135,19 248 204,25

VV 1020*1,8 1 836,000

VV Součet 1 836,000

10 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 503,400 17,72 26 638,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1503,4 1 503,400

VV Součet 1 503,400

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 113 882,08

11 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 118,452 851,88 100 906,31

VV "stoka S1" 0,95*0,15*348 49,590

VV "S1a" 0,95*0,15*70,5 10,046

VV "S2" 0,95*0,15*258 36,765

VV "S2a" 0,95*0,15*26,5 3,776

VV "přípojky" 0,85*0,1*215,0 18,275

VV Součet 118,452

12 K 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 38,000 145,77 5 539,20

VV 2+20+11+5 38,000

VV Součet 38,000

13 K 59224349.A Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 20,000 205,49 4 109,70

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

14 K 59224349 Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 2,000 226,03 452,07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

15 K 59224348.A Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 11,000 185,64 2 042,04

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

16 K 59224347.A Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 5,000 166,55 832,76

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 852 467,69

17 K 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 703,000 178,92 125 779,42

VV "stoka S1" 348 348,000

VV "S1a" 70,5 70,500

VV "S2" 258 258,000

VV "S2a" 26,5 26,500

VV Součet 703,000

18 K 286144845 Trubka kanalizační PP SN 12 250x6000mm kus 70,000 4 531,49 317 203,95

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

19 K 286144844 Trubka kanalizační PP SN 12 250x3000mm kus 100,000 2 363,08 236 307,75

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

20 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 215,000 129,21 27 780,56

VV "přípojky" 215,0 215,000

VV Součet 215,000

21 K 286144840 Trubka kanalizační  PP SN 12 160x3000mm kus 35,000 994,98 34 824,30

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

22 K 286144841 Trubka kanalizační  PP SN 12 160x6000mm kus 20,000 1 973,74 39 474,75

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

23 K 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 33,000 390,50 12 886,48

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

24 K 2865447103 Odbočka kanal.PP  SN12-16 D 250/160 45° kus 34,000 1 178,84 40 080,39

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

25 K 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 55,000 198,19 10 900,26

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

26 K 2865447160 Koleno kanalizační PP SN 12-16 160/15° kus 20,000 113,56 2 271,15

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

27 K 2865447180 Koleno kanalizační PP  SN 12-16 160/45° kus 35,000 141,68 4 958,68

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 809 665,84

28 K 894431321RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá kus 33,000 9 030,53 298 007,33

VV dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t

VV 33 33,000

VV Součet 33,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 23,000 5 658,13 130 136,89

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

30 K 59224329.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS kus 23,000 1 259,95 28 978,79

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

31 K 59224364.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 6,000 1 903,44 11 420,64

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

32 K 59224358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 16,000 789,50 12 631,92

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

33 K 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 15,000 1 135,58 17 033,63

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

34 K 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 60,000 146,00 8 760,15

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

35 K 59224366.A
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/475-1025 KOM tl. 15 

cm
kus 23,000 5 569,73 128 103,68

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

36 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 963,900 5,41 5 212,29

VV "stoka S1" 348*1,05 365,400

VV "S1a" 70,5*1,05 74,025

VV "S2" 258*1,05 270,900

VV "S2a" 26,5*1,05 27,825

VV "přípojky" 215,0*1,05 225,750

VV Součet 963,900

37 K 899623111R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C -/5 m3 6,000 2 881,90 17 291,42

VV "cca" 6 6,000

VV Součet 6,000

38 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 918,000 24,59 22 569,15

VV "stoka S1" 348 348,000

VV "S1a" 70,5 70,500

VV "S2" 258 258,000

VV "S2a" 26,5 26,500

VV "přípojky" 215,0 215,000

VV Součet 918,000

39 K 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 5,000 2 703,75 13 518,75

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

40 K 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 23,000 604,91 13 913,01

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

41 K 55241113 Litinový poklop tř. D400 kus 23,000 3 639,25 83 702,69

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

42 K 890000023

Napojení na stávající rozvod  a další práce a materiál 

ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému 

zkompletování

soub 2,000 9 192,75 18 385,50

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 92 210,44

43 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 363,558 253,63 92 210,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 328 723,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 328 723,13 21,00% 699 031,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 027 754,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.302 - Kanalizace dešťová

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Strana 59 z 99



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 60 z 99



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 328 723,13

D1 - Kanalizace dešťová 3 328 723,13

    11 - Přípravné a přidružené práce 6 364,10

    12 - Odkopávky a prokopávky 493,07

    13 - Hloubené vykopávky 342 471,64

    15 - Roubení 62 134,25

    16 - Přemístění výkopku 76 345,75

    17 - Konstrukce ze zemin 556 089,05

    18 - Povrchové úpravy terénu 400,23

    27 - Základy 5 244,80

    31 - Zdi podpěrné a volné 49 330,14

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 94 808,55

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 14 082,77

    87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 998 462,61

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 1 020 740,51

    91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 12 251,98

    96 - Bourání konstrukcí 1 242,18

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 84 368,10

    M46 - Zemní práce při montážích 3 893,40

SO.302 - Kanalizace dešťová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 328 723,13

D D1 Kanalizace dešťová 3 328 723,13

D 11 Přípravné a přidružené práce 6 364,10

1 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 50,000 78,72 3 935,97

VV "v místě výkopu větve D3" 50 50,000

VV Součet 50,000

2 K 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 30,000 80,94 2 428,13

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 12 Odkopávky a prokopávky 493,07

3 K 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 11,100 44,42 493,07

VV "větev D3" 37*0,2*1,5 11,100

VV Součet 11,100

D 13 Hloubené vykopávky 342 471,64

4 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 630,000 28,98 18 260,05

VV 630 630,000

VV Součet 630,000

5 K 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 68,750 216,34 14 873,64

VV "vsakovací objekt" 2,5*5,0*4,0 50,000

VV "OLK" 2,5*2,5*3,0 18,750

VV Součet 68,750

6 K 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 35,000 19,45 680,79

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

7 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 179,010 202,89 36 319,23

VV "D3" 0,9*1,7*117 179,010

VV Součet 179,010

8 K 132201213R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 

m3,STROJNĚ
m3 1 256,476 216,75 272 337,93

VV "stoka D1" 1,0*1,65*221,5 365,475

VV "D1a" 0,95*1,85*51,5 90,511

VV "D1b" 0,95*1,7*42 67,830

VV "D2" 1,0*1,2*208,5 250,200

VV "přípojky" 0,85*1,5*238 303,450

VV "D3" 0,9*1,7*117 179,010

VV Součet 1 256,476

D 15 Roubení 62 134,25

9 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 727,000 43,23 31 426,84

VV "stoka D1 - kopáno souběžně s kanal. splašk " 1 1,000

VV "D1a" 1,8*51,5*2 185,400

VV "D1b" 1,7*42*2 142,800

VV "D3" 1,7*117*2 397,800

VV Součet 727,000

10 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 727,000 20,26 14 728,04

VV 727 727,000

VV Součet 727,000

11 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 90,000 82,91 7 462,05

VV "vsakovací objekt" (2,5*2+5,0*2)*4,0 60,000

VV "OLK" 2,5*4*3,0 30,000

VV Součet 90,000

12 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 90,000 94,64 8 517,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

D 16 Přemístění výkopku 76 345,75

13 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 696,750 28,98 20 194,74

VV 1256/2+68,75 696,750

VV Součet 696,750

14 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 324,750 42,39 56 151,01

VV 1256+68,75 1 324,750

VV Součet 1 324,750

D 17 Konstrukce ze zemin 556 089,05

15 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 367,896 668,37 245 889,55

VV s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

VV "stoka D1" 1,0*0,5*221,5 110,750

VV "D1a" 0,95*0,45*51,5 22,016

VV "D1b" 0,95*0,45*42 17,955

VV "D2" 1,0*0,5*208,5 104,250

VV "přípojky" 0,85*0,35*238 70,805

VV "D3" 0,9*0,4*117 42,120

VV Součet 367,896

16 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 841,718 97,51 82 079,78

VV "stoka D1" 1,0*1,05*221,5 232,575

VV "D1a" 0,95*1,3*51,5 63,603

VV "D1b" 0,95*1,15*42 45,885

VV "D2" 1,0*0,6*208,5 125,100

VV "přípojky" 0,85*1,05*238 212,415

VV "D3" 0,9*1,2*117 126,360

VV "vsakovací objekt" 2,5*5,0*4,0-2*1,0*1,0*3,14*4,0 24,880

VV "OLK" 2,5*2,5*3,0-1,0*1,0*3,14*2,5 10,900

VV Součet 841,718

17 K 58337345 Štěrkopísek frakce 0-32 C t 1 513,800 135,19 204 646,84

VV 841*1,8 1 513,800

VV Součet 1 513,800

18 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 324,750 17,72 23 472,88

VV 1324,75 1 324,750

VV Součet 1 324,750

D 18 Povrchové úpravy terénu 400,23

19 K 181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm m2 44,400 9,01 400,23

VV 11,1/0,25 44,400

VV Součet 44,400

D 27 Základy 5 244,80

20 K 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 1,250 3 178,57 3 973,21

VV "pod OLK" 2,5*2,5*0,2 1,250

VV Součet 1,250

21 K 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,045 28 257,48 1 271,59

VV průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

VV 2,5*2,5*2*1,2*0,003 0,045

VV Součet 0,045

D 31 Zdi podpěrné a volné 49 330,14

22 K 313212124R00 Zdivo obkladové z kamene-kyklopské víceúhelníkové m3 2,000 24 665,07 49 330,14

VV "opětovné vyzdění zídky - na sucho" 2 2,000

VV Součet 2,000

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 94 808,55

23 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 99,171 851,88 84 481,30

VV "stoka D1" 1,0*0,12*221,5 26,580

VV "D1a" 0,95*0,12*51,5 5,871

VV "D1b" 0,95*0,12*42 4,788

VV "D2" 1,0*0,12*208,5 25,020

VV "přípojky" 0,85*0,12*238 24,276

VV "D3" 0,9*0,12*117 12,636

VV Součet 99,171

24 K 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 30,000 145,77 4 373,05

VV 6+8+7+4+3+2 30,000

VV Součet 30,000

25 K 59224349.A Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 9,000 205,49 1 849,37

VV 8+1 9,000

VV Součet 9,000
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26 K 59224349 Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 7,000 226,03 1 582,23

VV 6+1 7,000

VV Součet 7,000

27 K 59224348.A Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 10,000 185,64 1 856,40

VV 7+3 10,000

VV Součet 10,000

28 K 59224347.A Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 4,000 166,55 666,20

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 14 082,77

29 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 50,000 281,66 14 082,77

VV "zpětné zadláždění" 50 50,000

VV Součet 50,000

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 998 462,61

30 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 238,000 129,21 30 752,44

VV "přípojky" 238 238,000

VV Součet 238,000

31 K 286144840 Trubka kanalizační PP SN 12 160x3000mm kus 25,000 994,98 24 874,50

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

32 K 286144841 Trubka kanalizační  PP SN 12 160x6000mm kus 30,000 1 973,74 59 212,13

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

33 K 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 117,000 133,37 15 604,24

VV "D3" 117 117,000

VV Součet 117,000

34 K 286144842 Trubka kanalizační  PP SN 12 200x3000mm kus 22,000 2 325,23 51 154,95

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

35 K 286144843 Trubka kanalizační  PP SN 12 200x6000mm kus 10,000 4 531,49 45 314,85

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

36 K 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 523,500 178,92 93 663,62

VV "stoka D1 - 300" 221,5 221,500

VV "D1a-250" 51,5 51,500

VV "D1b-250" 42 42,000

VV "D2 - 300" 208,5 208,500

VV Součet 523,500

37 K 286144844 Trubka kanalizační  PP SN 12 250x3000mm kus 12,000 2 363,08 28 356,93

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

38 K 286144845 Trubka kanalizační  PP SN 12 250x6000mm kus 11,000 4 531,49 49 846,34

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

39 K 286144846 Trubka kanalizační  PP SN 12 315x3000mm kus 50,000 3 547,32 177 366,00

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

40 K 286144847 Trubka kanalizační  PP SN 12 315x6000mm kus 50,000 7 094,64 354 732,00

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

41 K 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 11,000 390,50 4 295,49

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

42 K 2865447103 Odbočka kanal.PP  SN12-16 D 250/160 45° kus 12,000 1 178,84 14 146,02

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

43 K 877373121RT2 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 17,000 123,32 2 096,43

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

44 K 2865447106 Odbočka kanal.PP  SN12-16 D 315/160 45° kus 18,000 1 795,29 32 315,22

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

45 K 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 45,000 198,19 8 918,39

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

46 K 2865447160 Koleno kanalizační PP  SN 12-16 160/15° kus 20,000 113,56 2 271,15
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VV 20 20,000

VV Součet 20,000

47 K 2865447180 Koleno kanalizační PP  SN 12-16 160/45° kus 25,000 141,68 3 541,91

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 1 020 740,51

48 K 894431321RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá kus 34,000 9 030,53 307 037,85

VV dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

49 K 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 22,000 5 658,13 124 478,76

VV "rev. šachty" 18+1 19,000

VV "vsakovací šachty" 2 2,000

VV "OLK" 1 1,000

VV Součet 22,000

50 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 878,500 5,41 4 750,49

VV "stoka D1" 221,5 221,500

VV "D1a" 51,5 51,500

VV "D1b" 42 42,000

VV "D2" 208,5 208,500

VV "přípojky" 238 238,000

VV "D3" 117 117,000

VV Součet 878,500

51 K 899623111R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C -/5 m3 6,000 2 881,90 17 291,42

VV "cca" 6 6,000

VV Součet 6,000

52 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 878,500 24,59 21 598,03

VV "stoka D1" 221,5 221,500

VV "D1a" 51,5 51,500

VV "D1b" 42 42,000

VV "D2" 208,5 208,500

VV "přípojky" 238 238,000

VV "D3" 117 117,000

VV Součet 878,500

53 K 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 5,000 2 703,75 13 518,75

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

54 K 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 22,000 604,91 13 308,10

VV 17+3+1+1 22,000

VV Součet 22,000

55 K 890000023

Napojení na stávající rozvod  a další práce a materiál 

ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému 

zkompletování

soub 2,000 9 192,75 18 385,50

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

56 K 59224329.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS kus 17,000 1 259,95 21 419,11

VV 15+1+1 17,000

VV Součet 17,000

57 K 59224364.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 4,000 1 921,92 7 687,68

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

58 K 59224358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 10,000 789,50 7 894,95

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

59 K 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 13,000 1 135,58 14 762,48

VV 11+1+1 13,000

VV Součet 13,000

60 K 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 49,000 1 007,92 49 387,88

VV 43+3+3 49,000

VV Součet 49,000

61 K 59224366.A
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/475-1025 KOM tl. 15 

cm
kus 19,000 5 569,73 105 824,78

VV 18+1 19,000

VV Součet 19,000

62 K 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 3,000 3 039,02 9 117,05

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

63 K 59300041
Odlučovač lehkých kapalin, průtok 15 l/s, kompletní 

dodávka
ks 1,000 138 821,34 138 821,34

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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64 K 59300033 Šachetní dno TBZ2000/600/90 ks 2,000 6 023,96 12 047,91

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

65 K 59300034 Skruž TBS-Q.2 2000/1000/90 - drenážní ks 4,000 6 023,96 24 095,82

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

66 K 59300035 Skruž TBS-Q.2 2000/750/90 ks 2,000 6 023,96 12 047,91

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 59300036 Deska zákrytová- konus 2000/600/100 ks 2,000 9 572,36 19 144,71

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

68 K 55241113 Litinový poklop tř. D400 kus 21,000 3 639,25 76 424,20

VV 20+1 21,000

VV Součet 21,000

69 K 553403828 Vtoková mříž KM01 D400 DIN 19583-13, 500/500 kus 1,000 1 695,79 1 695,79

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 12 251,98

70 K 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 30,000 408,40 12 251,98

VV včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 96 Bourání konstrukcí 1 242,18

71 K 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC m3 2,000 621,09 1 242,18

VV "zídka vedle šachty - větev D3" 8,0*0,5*0,5 2,000

VV Součet 2,000

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 84 368,10

72 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 332,638 253,63 84 368,10

D M46 Zemní práce při montážích 3 893,40

73 K 460620006RT1 Osetí povrchu trávou m2 180,000 21,63 3 893,40

VV včetně dodávky osiva

VV 180 180,000

VV Součet 180,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 828 514,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 828 514,08 21,00% 383 987,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 212 502,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.303 - Vodovod

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 828 514,08

D1 - Vodovod 1 828 514,08

    13 - Hloubené vykopávky 199 054,01

    15 - Roubení 24 582,08

    16 - Přemístění výkopku 50 420,65

    17 - Konstrukce ze zemin 365 490,70

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 59 090,31

    85 - Potrubí z trub litinových 32 970,78

    87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 202 324,99

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 858 246,82

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 36 333,74

SO.303 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 828 514,08

D D1 Vodovod 1 828 514,08

D 13 Hloubené vykopávky 199 054,01

1 K 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 797,698 214,94 171 455,80

VV "V1" 0,8*1,15*269 247,480

VV "V2" 0,8*1,15*198 182,160

VV "V3" 0,8*1,15*176 161,920

VV "přípojky" 0,75*1,15*239 206,138

VV Součet 797,698

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 400,000 28,98 11 593,68

VV 400 400,000

VV Součet 400,000

3 K 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 71,280 216,34 15 420,99

VV "vodoměrné šachty" 1,2*1,2*1,5*33 71,280

VV Součet 71,280

4 K 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 30,000 19,45 583,54

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 15 Roubení 24 582,08

5 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 387,200 43,23 16 737,93

VV "V3" 2*176*1,1 387,200

VV Součet 387,200

6 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 387,200 20,26 7 844,15

VV 387,2 387,200

VV Součet 387,200

D 16 Přemístění výkopku 50 420,65

7 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 469,800 28,98 13 616,78

VV 797/2+71,3 469,800

VV Součet 469,800

8 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 868,300 42,39 36 803,87

VV 797+71,3 868,300

VV Součet 868,300

D 17 Konstrukce ze zemin 365 490,70

9 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 277,460 668,37 185 445,11

VV s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

VV "V1" 0,8*0,4*269 86,080

VV "V2" 0,8*0,4*198 63,360

VV "V3" 0,8*0,4*176 56,320

VV "přípojky" 0,75*0,4*239 71,700

VV Součet 277,460

10 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 483,296 97,51 47 128,41

VV "V1" 0,8*0,65*269 139,880

VV "V2" 0,8*0,65*198 102,960

VV "V3" 0,8*0,65*176 91,520

VV "přípojky" 0,75*0,65*239 116,513

VV "vodoměrné šachty" 1,2*1,2*1,5*33-0,5*0,5*3,14*1,5*33 32,423

VV Součet 483,296

11 K 58337345 Štěrkopísek frakce 0-32 C t 869,400 135,19 117 532,01

VV 483*1,8 869,400

VV Součet 869,400

12 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 868,300 17,72 15 385,17

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.303 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 868,3 868,300

VV Součet 868,300

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 59 090,31

13 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 69,365 851,88 59 090,31

VV "V1" 0,8*0,1*269 21,520

VV "V2" 0,8*0,1*198 15,840

VV "V3" 0,8*0,1*176 14,080

VV "přípojky" 0,75*0,1*239 17,925

VV Součet 69,365

D 85 Potrubí z trub litinových 32 970,78

14 K 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 10,000 344,45 3 444,54

VV 4 4,000

VV 2 2,000

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

15 K 552702106 TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 500 mm kus 4,000 1 308,62 5 234,46

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

16 K 552702402 Příruba zaslepovací X -  DN 100 PN 10-40 kus 2,000 427,19 854,39

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

17 K 552701211 Koleno patní PP 90° (N) - TT DN 80 PN 10-40 kus 4,000 1 070,69 4 282,74

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

18 K 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 7,000 734,06 5 138,40

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

19 K 552700707 Odbočka přírub. T - NATURAL DN 100x80 PN 10-40 kus 6,000 1 670,92 10 025,51

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

20 K 552700802 Odbočka přírub. T - TT DN 100x80 PN 10-40 kus 1,000 3 990,74 3 990,74

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 202 324,99

21 K 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 467,000 46,25 21 600,63

VV 269 269,000

VV 198 198,000

VV Součet 467,000

22 K 28613765 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 5,4 mm PN 10 m 490,350 156,82 76 895,46

VV 467 467,000

VV "ztratné 5%" 23,35 23,350

VV Součet 490,350

23 K 28653598
Nákružek lemový tlakový PE HD (lPE) d  90 mm s 

přírubou
kus 7,000 630,08 4 410,59

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

24 K 59300046
PODKLADOVÝ BLOK POD HYDRANT/ KOTEVNÍ 

BLOK - 550/450/75 mm
ks 13,000 227,12 2 952,50

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

25 K 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 176,000 61,67 10 854,60

VV "V3" 176 176,000

VV Součet 176,000

26 K 28613766 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10 m 184,800 216,30 39 972,24

VV 176 176,000

VV "ztratné 5%" 8,8 8,800

VV Součet 184,800

27 K 28653599
Nákružek lemový tlakový PE HD (lPE) d 110 mm s 

přírubou
kus 7,000 786,24 5 503,68

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

28 K 286536122 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  110 x 6,6 mm kus 2,000 757,05 1 514,10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 K 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 87,000 48,67 4 234,07

VV 80+7 87,000

VV Součet 87,000

30 K 28613106.M Elektrospojka d  90 mm SDR 11 PE 100 kus 84,000 210,89 17 714,97

VV 80 80,000
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VV "ztratné 5%" 4 4,000

VV Součet 84,000

31 K 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 37,000 48,67 1 800,70

VV 30+7 37,000

VV Součet 37,000

32 K 28613107.M Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 kus 31,500 261,72 8 244,27

VV 30 30,000

VV "ztratné 5%" 1,5 1,500

VV Součet 31,500

33 K 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 239,000 13,97 3 338,73

VV "přípojky" 239 239,000

VV Součet 239,000

34 K 28613752 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 4,4 mm PN 10 kg 100,380 32,76 3 288,45

VV 239*0,4 95,600

VV "ztratné 5%" 4,78 4,780

VV Součet 100,380

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 858 246,82

35 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm m 926,100 5,41 5 007,89

VV "V1" 269*1,05 282,450

VV "V2"1,05*198 207,900

VV "V3" 1,05*176 184,800

VV "přípojky" 1,05*239 250,950

VV Součet 926,100

36 K 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4,000 269,79 1 079,16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

37 K 422737422 Hydrant podzemní MB1 K244  DN80/1,25m-voda kus 4,000 12 437,25 49 749,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

38 K 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 28,000 1 005,41 28 151,43

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

39 K 42273350 Pas navrtávací  DN 80/1´´ kus 28,000 1 741,22 48 754,02

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

40 K 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 5,000 1 015,83 5 079,13

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

41 K 42273370 Pas navrtávací  DN 100 /1´´ kus 5,000 1 762,85 8 814,23

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

42 K 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 4,000 773,92 3 095,67

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

43 K 42228312 Šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda kus 4,000 7 191,98 28 767,90

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

44 K 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 7,000 574,88 4 024,15

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

45 K 42228310 Šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda kus 7,000 6 121,29 42 849,03

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

46 K 42293200 Souprava zemní 9000E2 DN50 -100, 1,5m kus 11,000 1 654,70 18 201,65

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

47 K 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 kus 33,000 448,87 14 812,71

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

48 K 42228252 Šoupátko 2600 DN 1" pro dom.příp. - voda kus 33,000 2 990,35 98 681,47

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

49 K 42293139 Souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m kus 33,000 930,09 30 692,97

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

50 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 44,000 442,50 19 469,79

VV 44 44,000

VV Součet 44,000
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51 K 42200750 Poklop uliční šoupátkový 1750  - voda kus 44,000 672,69 29 598,49

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

52 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 1 000,000 9,73 9 733,50

VV 1000 1 000,000

VV Součet 1 000,000

53 K 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 862,06 3 448,23

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

54 K 42200760 poklop k podz. hydrantu 1950 - voda kus 4,000 1 871,00 7 483,98

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

55 K 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 706,000 13,30 9 392,65

VV "V1" 269 269,000

VV "V2" 198 198,000

VV "přípojky" 239 239,000

VV Součet 706,000

56 K 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 176,000 13,43 2 364,08

VV "V3" 176 176,000

VV Součet 176,000

57 K 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 882,000 32,88 28 999,98

VV "V1" 269 269,000

VV "V2" 198 198,000

VV "V3" 176 176,000

VV "přípojky" 239 239,000

VV Součet 882,000

58 K 89000024

Propojení se stávajícími řady a další práce a materiál 

ve výkaze výměr neuvedený avšak nezbytně nutný k 

řádnému zkompletování díla

soub 2,000 5 191,20 10 382,40

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

59 K 89000025
Rozbor pitné vody zpracovaný odborně způsobilou 

osobou
soub 1,000 3 244,50 3 244,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 33,000 2 795,74 92 259,57

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

61 K 28697257

Šachta vodoměrná kruhová prům. 1000 mm, celk. 

výšky 1650 mm, s poklopem, vybav. 2 x vodotěsnou 

prostupkou, kulový úzávěr 1´´ na PE hadici

kus 33,000 7 700,28 254 109,24

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 36 333,74

62 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 143,253 253,63 36 333,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 087 073,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 087 073,05 21,00% 228 285,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 315 358,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.304 - Přeložka výtlačného vodovodního potrubí

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 087 073,05

D1 - Přeložka výtlačného vodovodního potrubí 1 087 073,05

    13 - Hloubené vykopávky 63 993,32

    15 - Roubení 35 392,39

    16 - Přemístění výkopku 15 869,03

    17 - Konstrukce ze zemin 144 604,15

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 27 409,08

    85 - Potrubí z trub litinových 69 036,18

    87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 684 299,24

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 29 788,70

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 16 680,96

SO.304 - Přeložka výtlačného vodovodního potrubí

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 087 073,05

D D1 Přeložka výtlačného vodovodního potrubí 1 087 073,05

D 13 Hloubené vykopávky 63 993,32

1 K 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 278,850 214,94 59 935,53

VV 1,0*1,3*214,5 278,850

VV Součet 278,850

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 140,000 28,98 4 057,79

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

D 15 Roubení 35 392,39

3 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 557,700 43,23 24 108,32

VV 2*214,5*1,3 557,700

VV Součet 557,700

4 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 557,000 20,26 11 284,07

VV 557 557,000

VV Součet 557,000

D 16 Přemístění výkopku 15 869,03

5 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 139,500 28,98 4 043,30

VV 279/2 139,500

VV Součet 139,500

6 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 279,000 42,39 11 825,73

VV 279 279,000

VV Součet 279,000

D 17 Konstrukce ze zemin 144 604,15

7 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 117,975 668,37 78 850,60

VV s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

VV 1,0*0,55*214,5 117,975

VV Součet 117,975

8 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 171,600 97,51 16 733,50

VV 1,0*0,8*214,5 171,600

VV Součet 171,600

9 K 58337345 Štěrkopísek frakce 0-32 C t 326,040 135,19 44 076,53

VV 171,6*1,9 326,040

VV Součet 326,040

10 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 279,000 17,72 4 943,52

VV 279 279,000

VV Součet 279,000

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 27 409,08

11 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 32,175 851,88 27 409,08

VV 1,0*0,15*214,5 32,175

VV Součet 32,175

D 85 Potrubí z trub litinových 69 036,18

12 K 857362121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 250 kus 2,000 1 189,37 2 378,73

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

13 K 422935309 HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 250, PN 16 kus 2,000 29 092,35 58 184,70

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 850365121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 250 kus 2,000 4 236,37 8 472,75

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 684 299,24

15 K 871371121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm m 215,000 154,86 33 295,18

VV 215 215,000

VV Součet 215,000

16 K 28613793
Trubka tlaková PE HD (PE100) d 280 x 25,4 mm PN 

16
m 225,750 2 087,30 471 206,85

VV 215 215,000

VV "ztratné 5%" 10,75 10,750

VV Součet 225,750

17 K 286536118R1 Oblouk 90° PE100 RC SDR11 typ L  280 x 25,4 mm kus 2,000 8 760,15 17 520,30

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

18 K 286536158R2 Oblouk 30° PE100 RC SDR11 typ L  280 x 25,4 mm kus 4,000 9 722,69 38 890,74

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

19 K 59300046 KOTEVNÍ BLOK ks 4,000 302,82 1 211,28

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

20 K 877372121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 315 mm kus 48,000 81,11 3 893,40

VV 36+12 48,000

VV Součet 48,000

21 K 28613109.M Elektrospojka d 250 mm SDR 11 PE 100 kus 50,400 2 346,86 118 281,49

VV 48 48,000

VV "ztratné 5%" 2,4 2,400

VV Součet 50,400

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 29 788,70

22 K 892381111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350 m 215,000 24,59 5 285,80

VV 215 215,000

VV Součet 215,000

23 K 892383111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 350 m 215,000 71,96 15 472,37

VV 215 215,000

VV Součet 215,000

24 K 899731115R00 Vodič signalizační CYY 10 mm2 m 250,000 31,36 7 840,88

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

25 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm m 220,000 5,41 1 189,65

VV 220 220,000

VV Součet 220,000

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 16 680,96

26 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 65,768 253,63 16 680,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 405 043,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 405 043,56 21,00% 295 059,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 700 102,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, REVIZE Č.1. – 03/2021

SO.401 - Veřejné osvětlení

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 405 043,56

D1 - MONTÁŽE 205 635,34

    D1.1 - Montáže 23 317,15

    D1.2 - Sloupy+svítidla ELO 25 534,22

    D1.3 - Sloupy+svítidla ELP 3 504,06

    D1.4 - Rozvod VO 153 279,91

D2 - ZEMNÍ PRÁCE 332 704,02

D3 - MATERIÁLY 865 709,22

    D3.1 - MATERIÁLY 35 637,59

    D3.2 - Sloupy+svítidla ELO 413 268,21

    D3.3 - Sloupy+svítidla ELP 83 850,87

    D3.4 - Rozvod VO 332 952,55

D4 - Předávací protokol 994,98

SO.401 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 405 043,56

D D1 MONTÁŽE 205 635,34

D D1.1 Montáže 23 317,15

1 K Pol1
zjištění stavu rozvodu stáv.veř.osvětlení ul.Na Lánech 

a přípojných míst
hod 4,000 454,23 1 816,92

2 K Pol2
propojení do stáv.sloupů rozvodu ulice Na Lánech (2 

sloupy VO)
hod 4,000 454,23 1 816,92

3 K Pol3
strojohodina montážní plošiny IPT20-1 do 

v=11m(vyrovnání a osazení nových sloupů VO)
hod 17,000 702,98 11 950,58

4 K Pol4 přistavení montážní plošiny IPT20-1 do v=11m km 30,000 70,30 2 108,93

5 K Pol5

rozvaděč RVO S1+100/NKE8P/S003 kompaktní pilíř-

plast IP44 (hl.jistič 16A/3/B, elektroměr přímý, jistič 

vývodu 3x10A/1/B, vývod.svorky RS16)

ks 1,000 5 623,80 5 623,80

D D1.2 Sloupy+svítidla ELO 25 534,22

6 K Pol6
stožárová svorkovnice přímá do 

16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A
ks 11,000 410,97 4 520,67

7 K Pol7
stožárová svorkovnice odbočná do 

16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A
ks 4,000 410,97 1 643,88

8 K Pol8
ELO svítidlo Philips BGP703, 4800lmn, DN10, 4000K, 

CLO, G900S, DIM11, CT 38,5W IP66
ks 15,000 302,82 4 542,30

9 K Pol9
stožár ocelový, dvoustupňový, zinkovaný h=8,2m UZL-

10-133/89
ks 15,000 534,26 8 013,92

10 K Pol10
výložník jednoduchý, lomený d.1m UZD-1-1000 sklon 

0st.
ks 7,000 259,56 1 816,92

11 K Pol11
výložník jednoduchý, lomený d.1m UZD-1-1000 sklon 

10st.
ks 8,000 259,56 2 076,48

12 K Pol12 ochranná plastová manžeta 133 na sloup ks 15,000 194,67 2 920,05

D D1.3 Sloupy+svítidla ELP 3 504,06

13 K Pol6
stožárová svorkovnice přímá do 

16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A
ks 2,000 410,97 821,94

14 K Pol7
stožárová svorkovnice odbočná do 

16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A
ks 1,000 410,97 410,97

15 K Pol13
ELP svítidlo Philips BGP703, 6000lmn, DM50, 4000K, 

CLO, G900S, DIM11, CT 31W IP66
ks 3,000 302,82 908,46

16 K Pol10
výložník jednoduchý, lomený d.1m UZD-1-1000 sklon 

0st.
ks 2,000 259,56 519,12

17 K Pol11
výložník jednoduchý, lomený d.1m UZD-1-1000 sklon 

10st.
ks 1,000 259,56 259,56

18 K Pol12 ochranná plastová manžeta 133 na sloup ks 3,000 194,67 584,01

D D1.4 Rozvod VO 153 279,91

19 K Pol14 drát FeZn 10mm VU m 975,000 31,36 30 579,41

20 K Pol15 svorka zemní SR03 páska-drát ks 34,000 88,68 3 015,22

21 K Pol16 kabel CYKY 4Jx10 VU m 1 275,000 23,79 30 336,08

22 K Pol17 kabel CYKY 3Jx1,5 VU m 112,000 21,63 2 422,56

23 K Pol18 trubka plast rovná KGEM DN300 m 16,800 346,08 5 814,14

24 K Pol19
dvouplášťová trubka HDPE korugovaná ohebná 

40/32mm, červená VU
m 1 245,000 40,02 49 819,30

25 K Pol20 ukončení kabelů do 5x4 ks 14,000 122,21 1 710,93

26 K Pol21 ukončení kabelů do 4x16 ks 45,000 130,86 5 888,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K Pol22 krabice prázdná, univerzální do 16mm2 IP44 ks 4,000 18,39 73,54

28 K Pol23 projektová dokumentace skutečného stavu hod 12,000 454,23 5 450,76

29 K Pol24 výchozí revizní zpráva hod 24,000 757,05 18 169,20

D D2 ZEMNÍ PRÁCE 332 704,02

30 K Pol25 vytýčení trati vedení hod 8,000 3 028,20 24 225,60

31 K Pol26 dokop rýhy š.35cmxhl.40cm, tř.3 volný terén m 635,000 48,67 30 903,86

32 K Pol27 zához rýhy š.35cmxhl.40cm, tř.3 m 635,000 37,85 24 036,34

33 K Pol28
výkop rýhy š.35cmxhl.50cm, tř.3 volný terén, ztížené 

podmínky u stáv.plotů
m 155,000 104,91 16 260,35

34 K Pol29 zához rýhy š.35cmxhl.50cm, tř.3 m 155,000 47,59 7 375,83

35 K Pol30
dokop rýhy š.50cmxhl.50cm, tř.3 pro místní 

komunikace
m 65,000 140,60 9 138,68

36 K Pol31 zához rýhy š.50cmxhl.50cm, tř.3 m 65,000 68,13 4 428,74

37 K Pol32
lože z písku do rýhy do š.65cm do tl.20cm(rozprostření 

písku v rýze, vč.naložení a složení)
m 855,000 88,68 75 823,97

38 K Pol33

odvoz zeminy v rámci lokality, vč.její nakládky a 

dopravy(pouze přebytečná zemina z výkopu a zemina 

nahrazená pískem)

t 99,000 148,17 14 668,38

39 K Pol34 1xhutnění v rýze 30Mpa m 790,000 44,34 35 029,79

40 K Pol35 2xhutnění v rýze 30Mpa m 65,000 89,76 5 834,69

41 K Pol36 výstr.červená folie š.33cm m 855,000 17,30 14 794,92

42 K Pol37
výkop jámy pro sloup do v.8m zem.tř.3, vč.záhozu a 

úpravy terénu po osazení sloupu
ks 14,000 1 000,39 14 005,43

43 K Pol38

výkop jámy pro sloup do v.8m zem.tř.3, vč.záhozu a 

úpravy terénu po osazení sloupu - ztížené podmínky u 

stáv.plotů

ks 4,000 1 701,20 6 804,80

44 K Pol39
betonový základ pro sloup š.800xv.800xhl.1200mm 

tř.C20/25 (v základu bude umístěna tubka DN300)
ks 14,000 2 917,89 40 850,42

45 K Pol40
ukotvení pro sloup do v.8m beton tř.C20/25 (buchta, 

poklička)
ks 4,000 2 130,56 8 522,22

D D3 MATERIÁLY 865 709,22

D D3.1 MATERIÁLY 35 637,59

46 M Pol61

rozvaděč RVO S1+100/NKE8P/S003 kompaktní pilíř-

plast IP44 (hl.jistič 16A/3/B, elektroměr přímý, jistič 

vývodu 3x10A/1/B, vývod.svorky RS16)

ks 1,000 35 637,59 35 637,59

D D3.2 Sloupy+svítidla ELO 413 268,21

47 M Pol62
stožárová svorkovnice přímá do 

16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A
ks 13,000 486,68 6 326,78

48 M Pol63
stožárová svorkovnice odbočná do 

16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A
ks 5,000 486,68 2 433,38

49 M Pol64
ELO svítidlo Philips BGP703, 4800lmn, DN10, 4000K, 

CLO, G900S, DIM11, CT 38,5W IP66
ks 15,000 15 855,87 237 838,07

50 M Pol65
stožár ocelový, dvoustupňový, zinkovaný h=8,2m UZL-

10-133/89
ks 15,000 9 333,35 140 000,18

51 M Pol66
výložník jednoduchý, lomený d.1m UZD-1-1000 sklon 

0st.
ks 7,000 992,82 6 949,72

52 M Pol67
výložník jednoduchý, lomený d.1m UZD-1-1000 sklon 

10st.
ks 8,000 992,82 7 942,54

53 M Pol68 ochranná plastová manžeta 133 ks 15,000 785,17 11 777,54

D D3.3 Sloupy+svítidla ELP 83 850,87

54 M Pol62
stožárová svorkovnice přímá do 

16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A
ks 2,000 486,68 973,35

55 M Pol63
stožárová svorkovnice odbočná do 

16mm2+poj.spodek+poj.E14 4A
ks 1,000 486,68 486,68

56 M Pol69
ELP svítidlo Philips BGP703, 6000lmn, DM50, 4000K, 

CLO, G900S, DIM11, CT 31W IP66
ks 3,000 16 352,28 49 056,84

57 M Pol65
stožár ocelový, dvoustupňový, zinkovaný h=8,2m UZL-

10-133/89
ks 3,000 9 333,35 28 000,04

58 M Pol66
výložník jednoduchý, lomený d.1m UZD-1-1000 sklon 

0st.
ks 2,000 992,82 1 985,63

59 M Pol67
výložník jednoduchý, lomený d.1m UZD-1-1000 sklon 

10st.
ks 1,000 992,82 992,82

60 M Pol68 ochranná plastová manžeta 133 ks 3,000 785,17 2 355,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D3.4 Rozvod VO 332 952,55

61 M Pol70 drát FeZn 10mm m 995,000 42,18 41 967,61

62 M Pol71 svorka zemní SR03 páska-drát ks 36,000 27,04 973,35

63 M Pol72 kabel CYKY 4Jx10 m 1 295,000 136,27 176 468,36

64 M Pol73 kabel CYKY 3Jx1,5 m 120,000 18,39 2 206,26

65 M Pol74 trubka plast rovná KGEM DN300 m 18,000 633,76 11 407,66

66 M Pol75
dvouplášťová trubka HDPE korugovaná ohebná 

40/32mm, červená
m 1 265,000 35,69 45 147,22

67 M Pol76 krabice prázdná, univerzální do 16mm2 IP44 ks 4,000 97,34 389,34

68 M Pol77 kopaný písek 0-4mm m3 46,500 393,67 18 305,47

69 M Pol78 beton tř.C20/25 m3 9,000 3 135,27 28 217,42

70 M Pol79a štěrkodrť 0-63mm(zásyp dokopu místní komunikace) m3 9,750 294,17 2 868,14

71 M Pol79b štěrkodrť 4-8mm(zásyp trubky DN300) m3 1,100 343,92 378,31

72 M Pol80 výstr.červená folie š.33cm m 855,000 5,41 4 623,41

D D4 Předávací protokol 994,98

73 K Pol81 Předávací protokol kpl 1,000 994,98 994,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 52 11 CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 215 203,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 215 203,61 21,00% 255 192,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 470 396,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 215 203,61

HSV - Práce a dodávky HSV 432 602,05

    1 - Zemní práce 334 474,07

    4 - Vodorovné konstrukce 59 290,51

    8 - Trubní vedení 38 771,78

    998 - Přesun hmot 65,69

M - Práce a dodávky M 782 601,56

    23-M - Montáže potrubí 782 601,56

SO 501 - STL plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 215 203,61

D HSV Práce a dodávky HSV 432 602,05

D 1 Zemní práce 334 474,07

1 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 504,800 216,33 109 203,64

VV 110,00*0,90*0,80             "stávající komunikace 79,200

VV 760,00*0,70*0,80                "nová 425,600

VV Součet 504,800

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 435,200 42,32 18 418,01

VV 504,80-(87,20-110,00*0,20*0,80) 435,200

3 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 504,800 12,79 6 457,01

4 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 87,200 119,78 10 444,61

VV 504,80 504,800

VV -110,00*0,60*0,80             "stávající komunikace -52,800

VV -760,00*0,60*0,80                "nová -364,800

VV Součet 87,200

5 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 31,680 136,50 4 324,32

VV 110,00*0,20*0,80*1,800             "stávající komunikace 31,680

6 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 344,672 213,69 73 652,96

VV 110,00*0,50*0,80             "stávající komunikace 44,000

VV 760,00*0,50*0,80                "nová 304,000

VV
-2,00*3,14*0,055*0,055-405,00*3,14*0,045*0,045-

235,00*3,14*0,0315*0,0315
-3,326

VV -2,28*3,14*0,016*0,016 -0,002

VV Součet 344,672

7 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 585,942 191,10 111 973,52

VV 344,672*1,700 585,942

D 4 Vodorovné konstrukce 59 290,51

8 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 69,600 851,88 59 290,51

VV 110,00*0,10*0,80             "stávající komunikace 8,800

VV 760,00*0,10*0,80                "nová 60,800

VV Součet 69,600

D 8 Trubní vedení 38 771,78

9 K 899721111 Signalizační vodič CYY 2,5 na potrubí DN do 150 mm m 950,000 25,96 24 658,20

10 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC žluté barvy 

šířky 34 cm
m 870,000 16,22 14 113,58

D 998 Přesun hmot 65,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 0,259 253,63 65,69

VV 617,881-31,680-585,942 0,259

D M Práce a dodávky M 782 601,56

D 23-M Montáže potrubí 782 601,56

12 K 23020X001 Montáž potrubí plastového dn 32 mm m 265,000 118,97 31 525,73

13 M 286139211X01
potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm dn 

32 mm (návin)
m 215,000 134,11 28 832,79

14 M 286139221X02
potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm dn 

32 mm (tyčovina)
m 50,000 129,78 6 489,00

15 K 23020X002 Montáž potrubí plastového dn 63 mm m 235,000 152,49 35 835,50

16 M 286139241X03 potrubí PE 100 RC SDR 11 dn 63 mm m 235,000 181,69 42 697,62

17 K 23020X003 Montáž potrubí plastového dn 90 mm m 405,000 183,86 74 461,28

18 M 286139261X04 potrubí PE 100 RC SDR 17,6 dn 90 mm m 405,000 223,87 90 667,55

19 K 23020X004 Montáž potrubí plastového dn 110 mm m 2,000 197,91 395,83

20 M 286139271X05 potrubí PE 100 RC SDR 17,6 dn 110 mm m 2,000 324,45 648,90

21 K 23020X005 Montáž ochranné trubky dn 63 mm m 109,000 698,65 76 152,74

22 M 286139821X06 trubka ochranná PE dn 63 mm m 109,000 150,33 16 385,81

23 K 23020X006 Montáž ochranné trubky dn 90 mm m 15,000 804,64 12 069,54

24 M 286139831X07 trubka ochranná PE dn 90 mm m 15,000 150,33 2 254,93

25 K 23020X007 Montáž ochranné trubky dn 125 mm m 28,000 857,63 24 013,63

26 M 286139841X08 trubka ochranná PE dn 110 mm m 28,000 215,22 6 026,12

27 K 23020X008
Montáž vystředění a utěsnění čel ochranných trubek 

manžetami PE dn 32/63 mm
soubor 15,000 1 121,52 16 822,73

28 M 286139721X09

Vystředění plynovodu a přípojek a utěsnění čel 

ochranných trubek manžetami PE dn 32/63 mm pro 

jednu ochrannou trubku

kus 15,000 540,75 8 111,25

29 K 23020X009
Montáž vystředění a utěsnění čel ochranných trubek 

manžetami PE dn 63/90 mm
soubor 1,000 1 187,49 1 187,49

30 M 286139731X10

Vystředění plynovodu a přípojek a utěsnění čel 

ochranných trubek manžetami PE dn 63/90 mm pro 

jednu ochrannou trubku

kus 1,000 686,75 686,75

31 K 23020X010
Montáž vystředění a utěsnění čel ochranných trubek 

manžetami PE dn 90/125 mm
soubor 3,000 1 319,43 3 958,29

32 M 286139741X11

Vystředění plynovodu a přípojek a utěsnění čel 

ochranných trubek manžetami PE dn 90/125 mm pro 

jednu ochrannou trubku

kus 3,000 884,67 2 654,00

33 K 23020X011 Montáž navrtávky dn 63 mm kus 17,000 402,32 6 839,41

34 M 286139911X12
Přivařovací navrtávací přípojkový T-kus PE dn 63/32 

mm
kus 17,000 724,61 12 318,29

35 K 23020X012 Montáž navrtávky dn 90 mm kus 17,000 476,94 8 108,01

36 M 286139921X13
Přivařovací navrtávací přípojkový T-kus PE dn 90/32 

mm
kus 17,000 944,15 16 050,54

37 K 23020X013 Montáž navrtávky dn 90 mm kus 1,000 476,94 476,94

38 M 286139931X14
Přivařovací navrtávací přípojkový T-kus PE dn 90/63 

mm
kus 1,000 944,15 944,15

39 K 23020X014 Montáž přechodky dn 32/DN 25 mm (ocel) kus 1,000 857,63 857,63

40 M 286139941X15
Přechodka PE dn 32/DN 25 mm (ocel) s prodlouženou 

délkou ocelové části na 500 mm
kus 1,000 381,77 381,77

41 K 23020X015 Montáž přechodky dn 63/DN 50 mm (ocel) kus 1,000 975,51 975,51

42 M 286139951X16
Přechodka PE dn 63/DN 50 mm (ocel) s prodlouženou 

délkou ocelové části na 500 mm
kus 1,000 793,82 793,82

43 K 23020X016 Montáž přechodky dn 110/DN 100 mm (ocel) kus 1,000 2 968,72 2 968,72

44 M 286139961X17
Přechodka PE dn 110/DN 100 mm (ocel) s 

prodlouženou délkou ocelové části na 500 mm
kus 1,000 1 916,42 1 916,42

45 K 23020X017 Montáž objímkové přesuvky DN 25 mm kus 1,000 857,63 857,63

46 M 319466011X18 Objímková přesuvka SCHUCK typ SMU DN 25 mm kus 1,000 2 910,32 2 910,32

47 K 23020X018 Montáž objímkové přesuvky DN 50 mm kus 1,000 975,51 975,51

48 M 319466021X19 Objímková přesuvka SCHUCK typ SMU DN 50 mm kus 1,000 3 384,01 3 384,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 23020X019 Montáž objímkové přesuvky DN 100 mm kus 1,000 2 968,72 2 968,72

50 M 319466031X20 Objímková přesuvka SCHUCK typ SMU DN 100 mm kus 1,000 4 553,12 4 553,12

51 K 23020X020 Montáž redukce dn 110 mm kus 1,000 540,75 540,75

52 M 286139971X21 Redukce PE dn 110/90 mm kus 1,000 858,71 858,71

53 K 23020X021 Montáž kolena dn 32 mm kus 35,000 295,25 10 333,73

54 M 286139981X22 Koleno 90° PE dn 32 mm kus 35,000 279,03 9 765,95

55 K 23020X022 Montáž kolena dn 90 mm kus 1,000 476,94 476,94

56 M 286139991X23 Koleno 90° PE dn 90 mm kus 1,000 844,65 844,65

57 K 23020X023 Montáž oblouku dn 90 mm kus 2,000 476,94 953,88

58 M 286140001X24 Oblouk PE dn 90 mm kus 2,000 1 297,80 2 595,60

59 K 23020X024 Montáž víčka dn 63 mm kus 2,000 402,32 804,64

60 M 286140011X25 Víčko PE dn 63 mm kus 2,000 368,79 737,58

61 K 23020X025 Montáž víčka dn 90 mm kus 2,000 476,94 953,88

62 M 286140021X26 Víčko PE dn 90 mm kus 2,000 869,53 1 739,05

63 K 23020X026 Montáž T kusu dn 90 mm kus 2,000 553,73 1 107,46

64 M 286140031X27 T kus PE dn 90/63/90 mm kus 2,000 865,20 1 730,40

65 K 23020X027 Montáž T kusu dn 90 mm kus 2,000 553,73 1 107,46

66 M 286140041X28 T kus PE dn 90/90/90 mm kus 2,000 837,08 1 674,16

67 K 23020X028 Montáž odvzdušňovacího ventilu+poklopu+desky soubor 2,000 1 253,46 2 506,92

68 M 551389451X29
Odvzdušňovací ventil EKSF-S/PE,poklop Y 4522 

(RWE)+deska s vývodem pro signalizační vodič

soubo

r
2,000 4 953,27 9 906,54

69 K 23020X029
Montáž držáku, přechodového spoje, kulového kohoutu 

a zátky
soubor 33,000 162,23 5 353,43

70 M 286140051X30
Kulový kohout DN 1“ s integrovanou přechodkou PE 

dn 32/DN 1“ (ocel), zátka a držák 

soubo

r
33,000 891,16 29 408,15

71 K 23020X030 Montáž uzavření plynu soubor 1,000 4 109,70 4 109,70

72 M 551389461X31
Mechanické nebo hydraulické uzavření plynu potrubí 

PE d 90 mm

soubo

r
1,000 1 009,04 1 009,04

73 K 23020X031 Napojení na stávající plynovod soubor 1,000 43 260,00 43 260,00

74 K 23020X032 Asistence GridServices s.r.o. soubor 1,000 5 407,50 5 407,50

75 K 23023X033 Čištění potrubí a tlaková zkouška soubor 1,000 32 291,43 32 291,43

76 K 23023X021 Ostatní práce soubor 1,000 62 966,01 62 966,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 775 484,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 775 484,53 21,00% 162 851,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 938 336,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 775 484,53

D1 - Pilíře měření 775 484,53

    13 - Hloubené vykopávky 5 891,92

    16 - Přemístění výkopku 2 074,83

    17 - Konstrukce ze zemin 17 344,37

    27 - Základy 6 443,78

    H15 - Objekty pozemní zvláštní 3 123,84

    M21 - Elektromontáže 740 605,79

SO.701 - Pilíře měření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 775 484,53

D D1 Pilíře měření 775 484,53

D 13 Hloubené vykopávky 5 891,92

1 K 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 26,901 219,02 5 891,92

VV "Var. 1" 3,0*0,6*0,7*4 5,040

VV "var.2" 3,7*0,6*0,7*3 4,662

VV "var.3" 1,85*0,6*0,7*13 10,101

VV "var.4" 2,6*0,65*0,7*6 7,098

VV Součet 26,901

D 16 Přemístění výkopku 2 074,83

2 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 8,430 42,39 357,31

VV 26,9-18,47 8,430

VV Součet 8,430

3 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 8,430 203,74 1 717,52

VV 8,43 8,430

VV Součet 8,430

D 17 Konstrukce ze zemin 17 344,37

4 K 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 11,662 38,36 447,34

VV pískem a liaporem

VV "Var. 1" 2,54*0,22*0,7*4 1,565

VV "var.2" 3,3*0,25*0,7*3 1,733

VV "var.3" 1,63*0,22*0,7*13 3,263

VV "var.4" 2,39*0,25*0,7*6 2,510

VV "Var. 1" 2,54*0,22*0,2*4 0,447

VV "var.2" 3,3*0,25*0,2*3 0,495

VV "var.3" 1,63*0,22*0,2*13 0,932

VV "var.4" 2,39*0,25*0,2*6 0,717

VV Součet 11,662

5 M 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 17,290 191,10 3 304,12

VV 9,1*1,9 17,290

VV Součet 17,290

6 M 58761541 Liapor 1- 4 vak 1 m3  /Big bag/ kus 2,741 2 446,08 6 704,71

VV 0,45+0,5+0,94+0,72 2,610

VV "ztratné 5%" 0,1305 0,131

VV Součet 2,741

7 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 18,479 364,67 6 738,83

VV výkopovou zeminou

VV "Var. 1" 3,0*0,6*0,7*4-2,54*0,22*0,65*4 3,587

VV "var.2" 3,7*0,6*0,7*3-3,3*0,25*0,65*3 3,053

VV "var.3" 1,85*0,6*0,7*13-1,63*0,22*0,65*13 7,071

VV "var.4" 2,6*0,65*0,7*6-2,39*0,25*0,65*6 4,768

VV Součet 18,479

8 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 8,430 17,72 149,37

VV 8,43 8,430

VV Součet 8,430

D 27 Základy 6 443,78

9 K 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 2,306 2 794,36 6 443,78

VV "Var. 1" 3,0*0,6*0,06*4 0,432

VV "var.2" 3,7*0,6*0,06*3 0,400

VV "var.3" 1,85*0,6*0,06*13 0,866

VV "var.4" 2,6*0,65*0,06*6 0,608

VV Součet 2,306
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D H15 Objekty pozemní zvláštní 3 123,84

10 K 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 7,472 418,07 3 123,84

D M21 Elektromontáže 740 605,79

11 K 210191541R00 Montáž pilíře plastového kus 66,000 1 730,40 114 206,40

VV "APZ/NK-7-2" 12 12,000

VV "ER212/NKP7P" 12 12,000

VV "APZ/NK-7-C-2" 21 21,000

VV "ER212/NKP7P-C" 21 21,000

VV Součet 66,000

12 M 59300048 DCK APZ/NK-7-2 ks 12,000 9 550,73 114 608,72

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

13 M 59300049 DCK ER212/NKP7P KS 12,000 9 348,49 112 181,83

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

14 M 59300050 DCK APZ/NK-7-C-2 KS 21,000 9 551,81 200 587,97

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

15 M 59300051 DCK ER212/NKP7P-C KS 21,000 9 477,18 199 020,87

VV 21 21,000

VV Součet 21,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00276944

Město Litomyšl DIČ: CZ00276944

Uchazeč: IČ: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Projektant: IČ: 15036499

K I P spol. s r. o. DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 396 910,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 396 910,50 21,00% 83 351,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 480 261,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 396 910,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 396 910,50

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 16 222,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 137 350,50

    VRN3 - Zařízení staveniště 243 337,50

VRN - Ostatní a vedlejší ropočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: K I P spol. s r. o.

Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 396 910,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 396 910,50

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 16 222,50

1 K 799-22
Provizorní dopravní značení, dopravní obsluha na 

komunikaci
kpl 1,000 16 222,50 16 222,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 137 350,50

2 K 011114R00
Vytyčení trasy inž. sítí, ochrana stávajících vedení a 

zařízení před poškozením

kompl

et
1,000 21 630,00 21 630,00

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 16 222,50 16 222,50

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 16 222,50 16 222,50

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 27 037,50 27 037,50

6 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (3x v 

tištěné verzi a 1x elektronicky)
kpl 1,000 37 852,50 37 852,50

7 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 3 244,50 3 244,50

8 K 043194R00 Fotodokumentace prováděného díla
kompl

et
1,000 1 081,50 1 081,50

9 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 3 244,50 3 244,50

10 K 043103R00 Zkoušky, atesty a revize
kompl

et
1,000 10 815,00 10 815,00

D VRN3 Zařízení staveniště 243 337,50

11 K 032002000 Vybavení staveniště - zřízení a pronájem kpl 1,000 129 780,00 129 780,00

12 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1,000 21 630,00 21 630,00

13 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 64 890,00 64 890,00

14 K 799-24 Zajištění čištění komunikací kpl 1,000 27 037,50 27 037,50
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