



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-001562, 34-00249/21

**D6 Řevničov, obchvat – kontrola a posouzení rizik v oblasti LVV a ZBV, technická
asistence**

ISPROFIN: 327 122 1012

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

FRAM Consult a.s.

Husitská 42/22, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790

DIČ: CU64948790

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: dálnice D6

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Fakturace bude měsíční. Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1
Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je zajištění kontroly a analýza rizik listů výkazů výměr („LVV“). Namátkovou kontrolu podle rekapitulace soupisu provedených prací. Dále zajištění analýzy rizik a kontrolu změn během výstavby („ZBV“). Posouzení důvodu vzniku změny podle platné relevantní legislativy a směrnice GŘ 18/2017 verze 3. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV. Namátková kontrola podle rekapitulace soupisu provedených prací.

Staničení: dálnice D6, km 37,550 - 41,750

Požadavky:

Kontrola bude prováděna dle platné legislativy a směrnic GŘ.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31. 03. 2022

Platební podmínky:

Fakturace bude měsíční na základě odsouhlaseného předávacího protokolu provedené činnosti objednatelem.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

| Stavba: „D6 Řevničov, obchvat“, kontrola a posouzení rizik v oblasti LVV a ZBV, technická asistence | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Předmět činnosti | Objednávka | | | Celkem objednávka |
| | počet hodin | hodinová sazba [CZK] | cena celkem [CZK] | |
| LVV Kontrola a analýza rizik listů výkazů výměr ("LVV"). Namátková kontrola podle rekapitulace soupisu provedených prací | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ZBV Analýza rizik a kontrola změn během výstavby ("ZBV"). Posouzení důvodu vzniku změny podle platné relevantní legislativy a směrnice GŘ 18/2017 verze 3. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV. Namátková kontrola podle rekapitulace soupisu provedených prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Celkem | ■ | | | ■ |
| Poznámka: | | | | |
| 1 - Jednotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla. | | | | |
| 2 - Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary. | | | | |
| Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplyne z průběhu zpracování analýz jednotlivých změn. | | | | |
| Cena bez DPH | | | | 224 700 |
| DPH 21% | | | | 47 187 |
| Cena celkem vč. DPH | | | | 271 887 |

Za zhotovitele :



Datum: 2021.11.25 09:47:12 +01'00'

předseda představenstva

FRAM Consult a.s.

Digitálně podepsal: ■■■■■■

Datum: 29. 11. 2021 9:35:19 +01:00