



MP 12 X 0 0 0 6 2 8 8

**Městská část Praha 12**

Úřad městské části
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

O B J E D N Á V K A**č. 17-2021-0041**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

fax:

Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: 0017

Dodavatel

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27
14320 Praha 4

IČ: 25117947

DIČ: 25117947

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě místního šetření "Opravu chodníku ul. Palmetová v Praze 12", jedná se o rekonstrukci stávajícího přístupového chodníku k č. p. 2145/11.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka - příloha č. 1.</p> <p>Termín dokončení: do 30.8.2021.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>Splatnost faktury je 30 dnů ode dne předání faktury objednateli.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	75343.07 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 29.07.2021 00:00:00

Vystavil: ved. odd. tech.,
dopravy



Schválil – správce rozpočtu: ekonom odboru
dopravy

Schválil - příkazce operace: vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil: 1. místopředseda

Podpis:

Akceptace objednávky



Příloha č. 1 objednávky č. 17-2021-0041 - cenová nabídka

Chodník - výměna obrubníků a výměna živičných krytů - u BD č.p. 2145

Celkem bez DPH: 62 267,00
 DPH 21% 13 076,07
 Celkem vč. DPH: 75 343,07

	D	1	Zemní práce					41 755,00
1	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,000	70,00		3 500,00
2	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	50,000	30,00		1 500,00
3	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	50,000	318,00		15 900,00
4	K	577134140	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	50,000	332,00		16 600,00
5	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	2,500	95,00		237,50
6	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	2,500	87,00		217,50
7	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	50,000	76,00		3 800,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 850,00
8	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	300,000		9 000,00
9	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	30,000	97,000		2 910,00
10	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	30,000	98,00		2 940,00
	D	997	Přesun sutě					4 294,00
11	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	7,600	480,00		3 648,00
12	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,600	85,00		646,00
	D	998	Přesun hmot					1 368,00
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,600	180,00		1 368,00



ZEPRI S s.r.o.
 Mezi Vodami 27
 143 20 Praha 4
 IČ: 25117947
 DIČ: CZ699004936

27